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MANDATNiI SMLOUVA

Zajisténi technického dozoru na akci "Revitalizace sbérnych mist ve mésté Klecany"

kterou nize uvedeného dne, mésice a roku uzavrely dle pfisluSnych ustanoveni obchodniho

zakoniku smluvni strany:

Mésto Klecany

se sidlem Do Klecanek €. 52, 250 67 Klecany
zastoupena: panem Ivem Kurhajcem starostou mésta
ic: 00240290

DIC: CZ00240290

Bankovni spojeni:

(dale jen ,,mandant*)

Ing. Ale$ Rada, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
se sidlem Rasosky 88, 552 21

IC: 749 341 63
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., &.uétu: 2292030103/0800

zapis v obchodnim rejstfiku: slozka C 116 158 u Rejstfikového Soudu v Praze
(dale jen ,,mandatar")

takto:

Clanek |
Predmét smlouvy

1. Mandataf, za podminek dohodnutych touto smlouvou bude jménem a na Ulet
mandanta za Uplatu vykonavat a obstaravat pro mandanta vSechny nezbytné a
obvyklé investorské sluzby a inZzenyrské &innosti v rozsahu vyplyvajicich z obecné
zavaznych predpisl pfi realizaci zakazky: "Revitalizace sbérnych mist ve mésté

Klecany "

2. Prikladny vycet obsahu a rozsahu vykonu technického dozoru investora je obsazen
v Priloze €. 1, ktera je nedilnou sou&asti této smlouvy.

3. Prikladny vycet obsahu a rozsahu vykonu ¢&innosti koordinatora bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci je obsazen v Priloze €. 2, ktera je nedilnou soucasti této

smlouvy.
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Mandataf bude vykonavat i daldi smlouvou nespecifikované, ale s pfedmétem
smlouvy souvisejici ¢innosti a to dle pokynu nebo s védomim mandanta.

Clanek I
Prohlageni mandatare

Mandatar vyslovné prohlasuje,

a)

b)

7e se nepodilel a nebude podilet na zpracovavani nabidky Zadného z uchazecu
vefejné zakazky na vybér dodavatele stavby.

Ze pokud, on nebo néktery z jeho spoleéniku &i jednatellu nebo zaméstnancu, je nebo
byl ve smiuvnim (véetné pracovnépravnim i obdobném) vztahu k subjektim
specifikovanym v &l Il odst. 1. smlouvy, tuto skute€nost neprodlené oznami
mandantovi a dohodne s nim odstoupeni od této smlouvy.

_ Clanek Ili
Cas a misto pinéni

ZaleZitosti uvedené v él. | této smlouvy zafidi mandatar v terminech, které vyplyvaji
ze smluv, které mandant uzaviel k pfipravé a realizaci dotéenych staveb nebo do
nichZ vstoupil nebo je$té vstoupi a dale, které vyplyvaji z obecné platnych pravnich
pfedpisl anebo na jejich zakladé vydanych rozhodnuti pfislusnych organu, popf. v
terminech, které stanovi mandatafi mandant zptsobem v této smlouvé dohodnutym
nebo zpusobem obvyklym.

Cinnost bude vykonavana v dobé od pfedani stavenisté do dokonceni stavby,
nejdéle vSak do 31. 7. 2018. Pfedpokladana doba je 3 mésice.

V piipadé, e z jakychkoliv divodil na strané zadavatele nebude moZné dodrzet
termin zahdjeni, je zadavatel opravnén ho posunout na jinou dobu, posouva se tak i
termin ukonceni o tutéz dobu.

V pfipadé, Ze dojde k prodlouZeni doby ¢innosti s tim, Ze tuto skutenost nezavini
mandataf, bude zaleZitost feSena dodatkem v souladu s parametry zakladni
mandatni smlouvy.

Odména mandatare a platebni podminky

Mandant se zavazuje za prace a &innosti uvedené v ¢l. | této smlouvy zaplatit
mandatafi odménu ve vysi:

technicky dozor investora: 1 500,- K& bez DPH za hodinu
koordinator BOZP: 500,- K¢ bez DPH za hodinu

Mandatar je povinen G&tovat DPH dle platnych pravnich pfedpist v dobé fakturace.

Odména mandatare bude fakturovana na zakladé mésiénich diléich faktur. Cena za
TDI bude tmérné rozlozena k délce Cinnosti.

Odmény dle odst. 2 uhradi mandant mandatafi na zakladé faktury dorucené
mandantovi.

Splatnost faktur &ini 10 dni od jejiho doru¢eni mandantovi.
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Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti dafiového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. ,o dani z pfidané hodnoty", ve znéni
pozdé&jSich pfedpisl a dale musi obsahovat tyto udaje:

udaje mandatare, obchodni jméno, Sidlo, IC, DIC, bankovni Spojeni, zapis
v obchodnim rejstriku (oddil, viozka)

Cislo smlouvy

Cislo a nazev stavby, Cislo a nazev etapy

predmét dila

Cislo faktury

fakturovanou castku

razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou
spravnost faktury

datum uskuteénéni zdanitelného plnéni

faktura bude zaslana na adresu:

Mésto Klecany, Do Klecanek 52, 250 67 Klecany

V pripadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezZitosti
uvedené v této smlouvé, je mandant opravnén ji vratit mandatafi k doplnéni. V takovém
pripadé se prerusi plynuti IhGty splatnosti a nova |hita splatnosti zatne dorucenim
bézet opravené ¢i opravnéné vystavené faktury.

Zjisti-li mandant v prubéhu plnéni mandatni smlouvy jeji poruseni nebo dalsi
nedostatky v &innosti mandatare, je opravnén pfimérené snizit odménu a to zpusoby
uvedenymi v €l. VII. této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

V odméné nejsou zahrnuty obvyklé spravni, soudni a jiné obdobné poplatky, naklady
pravniho zastoupeni advokatem nebo komerénim pravnikem, odména notafe a
soudniho znalce a jiné obdobné vydaje.

Mandatai ma narok na uhradu dalSich nakladld, které s pfedchozim souhlasem
mandanta Géelné vynaloZi pfi spinéni svych zavazku z této smlouvy a které fadné a
véas mandantovi vyuctuje.

V pfipadé, ze dojde k preruseni nebo pozastaveni stavebniho dila, které je pfedmétem
technického dozoru dle této smlouvy, bude fakturace upravena na zakladé dohody
smluvnich stran.

Clanek V
Povinnosti mandanta

Mandant zmocriuje mandatare, aby jeho jménem a na jeho Gcet vykonaval investorské
sluzby, jakoz i dal§i inzenyrské Einnosti, kterymi bude realizovat pfedmét této smlouvy
a to za podminek touto smlouvou dohodnutych. Za tim Gc¢elem mandant vybavi
mandatare plnou moci.

Mandant se zavazuje prfedat mandatari veskeré podklady a informace, které v prub&hu
plnéni této smiouvy, &i feseni ostatnich zalezitosti sam ziska a které by mohly pinéni
smlouvy ovlivnit.

Mandant se zavazuje projednat dle potfeby s mandatarem stav a dal$i postup pfi pinéni
smlouvy vcetné ostatnich zalezitosti souvisejicich s predmétem smiouvy.
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Na vyzvu mandataie (dopisem, e-mailem, faxem) je mandant povinen predat
stanovisko k fesené zalezitosti a dat pisemné pokyny k dalsimu postupu ve |hité,
kterou mandataf s ohledem na povahu zaleZitosti stanovi, nejdfive vSak do 3
pracovnich dnu od dorugeni vyzvy.

V pfipadé, Ze mandant tuto povinnost nespini, ma se za to, Ze souhlasi s postupem,
ktery mandatar navrhl. "
Clanek VI
Povinnosti mandatare

Mandatar je povinen jednat jménem mandanta osobné. K vykonu nékterych ¢innosti
muze mandatar pouzit treti osoby.

Za provedeni téchto ¢innosti vSak odpovida mandantovi mandatar.

Mandatar bude obstaravat vSechny prace a cinnosti, doklady, rozhodnuti a jiné
podklady a materialy jménem mandanta a na jeho tcet s tim, Ze veskera podani, pravni
Ukony, doklady a dal§i dokumenty bude podepisovat za mandanta prostfednictvim piné
moci.

Dokument bude opatien firemnim razitkem mandatare a podpisem opravnéného
zastupce mandatare.

Mandatar je povinen zajistit denni kontrolni ¢innost odpovédnym pracovnikem na misté
realizace zakazky dle cl. lll. odst.

Mandatar je povinen pfi vykonu své Cinnosti dbat pokyni mandanta, pfipadné jej
upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik
Skody. Je rovnéz povinen upozornit mandanta, Ze zjistil okolnosti, které mohou mit vliv
na zménu pokynu mandanta. V pfipadé, Zze mandant i pfes upozornéni mandatare na
splnéni pokynu trva, neodpovida mandatar za $kodu takto vzniklou.

Mandatar je povinen prib&zné kontrolovat povinnosti zhotoviteltl dila a predkladat
mandantovi navrhy na pfipadné sankéni postihy zhotovitele dle uzavienych smiuv a pfi
jejich zménach zajistit v€asné uzavieni dodatki mandantem (zmény terminu
dokonceni stavby, ceny dila, resp. jinych podstatnych nalezitosti smlouvy).

Mandatai je opravnén, pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem mandanta,
jakymkoliv zpisobem ménit vécny rozsah stavby oproti pravomocnym spravnim
rozhodnutim vcéetné schvalené projektové dokumentace, terminy realizace, &i
akceptovat viceprace zvySujici naklady stavby.

Mandatar vyzve mandanta k Gcasti na véech dulezitych jednanich a vyzada si jeho
stanovisko ke v§em dulezitym rozhodnutim.

Jestlize mandatar pfi své ¢innosti ziska pro mandanta jakékoliv véci, je povinen mu je
bez zbyteéného odkladu vydat.

Mandatar je povinen provadét pravni ukony a €innosti v ramci pinéni pfedmétu smlouvy
v€as, fadné a informovat mandanta o stavu obstaravanych zalezitosti a vyzadovat jeho
pokyny v pfipadech, kdy nejde o véci bézné a obvyklé. V téchto pfipadech je vSak
mandatarf opravnén pozadovat, aby mandant konal sam.
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13.

14.

18.

Mandatai bez zbyte¢ného odkladu predda mandantovi nebo osobé jim uréené véci
(stavby, objekty, technickou a pravni dokumentaci apod.), které pfevzal v prubé&hu
plnéni pfedmétu smlouvy, pokud se strany nedohodnou v jednotlivém pfipadé jinak.

Mandatar a osoby uvedené v ¢l. Il odst. 1 pism. b) a c) smlouvy nesmi béhem G&innosti
smlouvy vstoupit v jakykoliv smluvni vztah k subjektu, specifikovanému v €l. Il odst. 1.
smlouvy, ve smyslu ¢l. Il. smlouvy.

Mandataf je povinen zajistit pinéni smlouvy osobami, které nejsou ve smluvnim vztahu
k subjektu specifikovanému v &l. Il odst. 1. smlouvy ve smysiu ClI. Il. smlouvy.

Zjisti-li mandatar béhem ucinnosti smlouvy u osob, uvedenych v €l. Il odst. 1, pism. b)
a c), skute¢nosti v rozporu se svym prohlasenim, je povinen neprodlené ucinit opatieni,
aby se tyto osoby nadale nepodilely na pinéni této smlouvy a je povinen toto oznamit
mandantovi nejpozdéji do 7 dnl ode dne zjisténi této skutecnosti.

Mandatar je dle § 2e) zakona C. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Clanek VI
Odpovédnost mandatare

Mandatai odpovida za fadné, véasné a kvalitni pinéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném prislusnymi pravnimi piedpisy, zejména obchodnim zakonikem a dale
touto smlouvou.

. Mandant je opravnén reklamovat nedostatky ¢innosti mandatare do dvou let, kdy pinéni

dle této smlouvy bylo ukonéeno. Touto Ihutou nejsou dotéeny zaruéni Ihaty a zakonna
odpovédnost vyplyvajici ze zavazkovych vztahu, které uzaviel mandatar jménem a na
Géet mandanta. Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni
nedostatku.

Mandatar se zavazuje uzavrit pojistnou smlouvu na odpovédnost za $kody zpUsobené
pfi vykonu své ¢éinnosti.

Clanek VIII
Smluvni pokuta

. Mandant ma pravo pozadovat na mandatafi smluvni pokutu ve vysi 100 000 K&, zjisti-

li mandant, ze prohlad$eni mandatare dle €l. Il. odst. 1 pism. a) a b) smlouvy se
nezaklada na pravdé.

Mandant mé pravo pozadovat na mandatafi smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& porusi-li
mandataf povinnost uvedenou v €l. VI. odst. 11 smlouvy bez ohledu na to, zda ucinil
opatreni dle ¢l. VI. odst. 13 Smlouvy. Neucini-li opatfeni dle €l. VI. odst. 13 smiouvy,
zvysuje se smluvni pokuta na dvojnasobek.

Mandataf je povinen uhradit mandantovi smluvni pokutu za jina poruseni smlouvy ve
vys$i 1.000 K¢ za kazdé prokazané neplnéni smiouvy.

Smiuvni pokuty jsou splatné do sedmi dnu ode dne, kdy bylo mandatafi doru¢eno
pisemné uplatnéni naroku na smluvni pokutu za prokazané neplnéni smiouvy.



Mandant je opravnén si narok na smiuvni pokutu jednostranné zapoc€ist proti naroku
mandataie na mandatni odménu.

Uplatnénim smluvnim pokuty neni nijak dotéeno pravo mandanta na uhradu vznikié
Skody.
Clanek IX
Ustanoveni o dorucovani

. Ve$keré pisemnosti, oznameni, vyzvy a jiné listiny se doru€uji na adresu mandanta
nebo mandatare uvedenou v této smlouvé. Pokud v prib&hu pinéni této smlouvy dojde
ke zméné adresy nékterého Z ucastnikl je povinen tento uéastnik neprodlené pisemné
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zpusobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li mandant nebo mandatai na uvedené adrese zastizen, pisemnost se
prostfednictvim postovniho dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si U¢astnik
zasilku do deseti kalendarnich dnt od uloZeni, povazuje se posledni den této Ihuty za
den doruceni, i kdyZ se u¢astnik o doru¢eni nedozveédél.

.V pfipadé potfeby urgentniho doruéeni (doruceni, jez nesnese odkladu) pisemnosti,
oznameni, vyzvy popf. jiné listiny je mozZno pro dorugeni druhému ucastniku pouzit fax.
V takovémto pripadé je odesilajici Ucastnik povinen ve |huté 5 dnl tuto faxem
odeslanou pisemnost, oznameni, vyzvu popf. jinou listinu dorugit pfijimajicimu
Ucastniku v jejim originale zpusobem stanovenym v odst. 1 tohoto &lanku.

Clanek X
Ustanoveni o vypovédi a odstoupeni od smlouvy

Kazda ze stran muze smlouvu ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét. Vypovéd
musi byt doruéena druhé strané v pisemné formé zpusobem uvedenym v &l. VIII.

Vypovédni |hita je tfimésicni a poc¢ina bézet prvnim dnem mésice, ktery nasleduje po
doruéeni vypovédi.

Mandant je opravnén od smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, Ze mandatar podstatné
porusi své smluvni povinnosti, pfiemz za podstatné poruseni smlouvy, budou
povazovany piipady, kdy strana porusujici smlouvu védéla v dob& uzavieni smlouvy
nebo v této dobé& mohla rozumné predvidat s pfihlédnutim k ucéelu smlouvy, ktery
vyplynul z jejiho obsahu nebo z okolnosti, za nichz byla smlouva uzaviena, Zze druha
strana nebude mit zajem na pInéni povinnosti pfi takovém poruseni smiouvy.
Odstoupeni do smlouvy nabyva ucinnosti dnem nasledujicim po doru¢eni pisemného
vyhotoveni odstoupeni druhé smiuvni strané.

Mandatar je opravnén od smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, Ze mandant se
dostane do prodleni s Ghradou faktur presahujicim 60 dni. Odstoupeni smlouvy nabyva
Gcinnosti dnem nasledujicim po doru€eni pisemného vyhotoveni odstoupeni druhe
smluvni strané.

V pfipadé ukonéeni smiuvniho vztahu je mandataf povinen mandanta upozornit na
opatreni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku $kody bezprostredné hrozici
mandantovi nedokonéenim ¢innosti na zakladé této smlouvy, pfiemz mandant je
opravnén pozadovat, aby mandatar uéinil nezbytné ukony, jejichZz neprovedenim by
mandantovi mohla vzniknout Ujma.



6. V pfipadé ukonceni smluvniho vztahu smiuvni strany provedou vyporadani
vzajemnych prav a zavazku ke dni ukonéeni smiuvniho vztahu, nejpozdéji do 30 dnu
od skonéeni uc¢innosti smlouvy.

Clanek XI.
Ustanoveni zavéretna

1. Mandataf bere na védomi, Ze je dle § 2c zakona C. 320 /2001 Sb., o finanéni kontrole
ve Znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoli
dalsich podminek.

3. Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se tento smluvni vztah pfisluS§nymi
ustanovenimi obchodniho zakoniku.

4. Tuto smlouvu je mozno ménit a doplnovat jen pisemnymi, oboustranné podepsanymi
a oCislovanymi dodatky.

5. Tato smlouva se uzavira na dobu uréitou, do doby spinéni pfedmétu smlouvy dle &l. I.

6. Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu odpovédnymi zastupci
smluvnich stran.

7. Smilouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz mandant obdrzi jeden vytisk a
mandatar jeden vytisk.

V Klecanech dne 6.3.2017




Priloha €. 1 - Obsah a rozsah vykonu technického dozoru investora

V ramci vykonu technického dozoru investora (TDI) se zabezpecuje zejména:

Vykon technického dozoru investora a Spoluprace pfi provadéni a po dokonéeni stavby
ve sjednaném rozsahu:

Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s
projektem, s obsahem smluv a s obsahem podminek stavebniho povoleni.

Na zadost mandanta kontrola projektové dokumentace, ktera bude soucasti zadavaci
dokumentace po vybérové fizeni na zhotovitele stavby

Vykon technického dozoru investora v pribéhu vystavby, organizace a vedeni
kontrolnich dnt stavby.

Dozor nad technickou kvalitou provadénych praci, kontrola souladu provadénych praci
s platnou projektovou dokumentaci, kontrolu dodrzovani pfedpist BOZ, PO, o ochrané
zivotniho prostiedi v&. dodrzovani hygien. pravidel, pofadku a &istoty na stavenisti.
Projednavani pfipadnych zmén v projektu stavby s projektantem a zhotovitelem stavby,
které nezvysuji naklady stavby, neprodiuzuji |hGtu vystavby a nezhorSuji parametry
stavby. Ostatni dodatky a zmény piedkladat s viastnim vyjadienim investorovi k
rozhodnuti.

Bezodkladné informovani investora o v8ech zavaznych okolnostech tykajicich se
vystavby.

Kontrola a prejimani téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu vystavby
zakryty, sledovani radného vykonavani pfedepsanych zkousek materialu, konstrukci a
praci.

Sledovani a kontrola fadného vedeni stavebniho a montazniho deniku véetné
pfislusnych zapist do nich. Pravidelné predavani informaci o stavbé odpovédnym
pracovnikim mandanta.

Sledovani radného provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materidld,
konstrukci a praci zhotovitelem stavby, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat doklady
prokazujici kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.).
Kontrolu téch ¢asti a dodavek, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi, vede fotodokumentaci.

Kontrola postupu praci podle harmonogramu stavby, stanovenych uzlovych bodd,
termin( stavebni pfipravenosti, mésiéni informace o stavu rozestavénosti dila
s vycCislenim hodnoty dosud provedenych praci.

Spoluprace s pracovniky dodavatele pii vykonavani opatifeni na odvraceni nebo
omezeni $kod pfi ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Prubézna kontrola pinéni podminek stanovenych ve stavebnim povoleni pro realizaci
stavby.

Utast na prejimacim fizeni dokonéené stavby véetné ucasti na pripadnych dilgich
piejimkach a zavéretném zapisu o pfejimce stavby. Soustfedéni vSech dokladu,
reviznich zprav, atestl zarizeni, komplexnich zkou$ek a dalSich dokladl stanovenych
ve stavebnim povoleni a nutnych pro prevzeti stavby a naslednou kolaudaci.

Ucast na predani dokonéené stavby nebo jeji ¢asti investorovi a uzivateli, kontrola
odstranovani pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimce v dohodnutych
terminech.

Zajistuje péci o systematické doplfiovani dokumentace: tj. kontroluje, zda zhotovitel
stavby prabézné doplfiuje - zakresluje do uréeného vytisku odsouhlasené projektové
dokumentace veskeré schvalené zmény, k nimz v prubéhu realizace dila doslo, podle
které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokonéenych ¢asti stavby (vykresy
skuteéného provedeni stavby).



e Zajistuje projednani dodatku a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavebniho
objektu nebo provozniho souboru, neprodluzuji Ihatu vystavby a nezhorsuji parametry
stavby, nebo vedou k Usporam.

¢ Upozorfiuje zhotovitele stavby na zji§téné nedostatky v provadénych pracich, pozaduje
zjednani napravy a v pfipadé ohroZzeni zdravi nebo majetku je opravnén nafidit
zhotoviteli stavby zastaveni praci (viz § 550 obch. zak.).

¢ Neprodlené informuje investora o vSech zavaznych okolnostech, které se vyskytly v
prubéhu realizace stavby.

e Kontrolu vécné a cenové spravnosti objemu provedenych praci, potvrzuje protokoly
skuteéné provedenych praci, jejich soulad s rozpo¢tem stavby (s polozkami ocenéného
vykazu vymér), Uplnosti ocenovacich podkladu a faktur, jejich soulad s podminkami
uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani investorovi.

e Spoluprace s pracovniky (generalniho) projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi

zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem.

Hlaseni archeologickych nalezu.

Kontrolu fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

V prubéhu stavby pfipravuje podklady pro zavéreéné hodnoceni stavby.

Pfipravu podkiadi pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Gc€ast na

jednanich o odevzdani a prevzeti.

e Kontrolu dokladu, které predlozi zhotovitel stavby k odevzdani a pfevzeti dokonéené
stavby.

e Kontrolu odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych
terminech.

o Ugast na kolauda&nim fizeni véetné zaji§téni a spoluprace pfi obstarani pfislusnych
dokladu pro kolaudaéni fizeni.

e Kontrolu vyklizeni stavenisté dodavatelem.

e Spolupraci s odpovédnymi geodety (vyhl. €.200/1994 Sb., o zeméméficstvi, ve znéni
pozdéjsich pfedpist).

e Zajistuje dalsi ukoly vyplyvajici z uzaviené smlouvy o dilo investora se zhotovitelem
(dodavateli).

e Kontrolu termind dle pokynti objednatele.

e Organizace a evidence kontrolnich dnu.

e Evidenci a kontrolu zaruénich a pozaruénich zavad popf. nedodélki uplatnénych u
zhotovitele stavby po dobu zaruéni doby dila.

e Dokumentaci o véech jednanich se tfetim subjektem vedenych objednatelem nutnych
k zajisténi plynulého prabéhu realizace stavby a zaruéni doby.

¢ Na zakladé dokonéeného prejimaciho fizeni a po dohodé s investorem spolupracovat
s dodavatelem na vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby.

Priloha &. 2 - Obsah a rozsah vykonu koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

+ v dostateéném &asovém piedstihu zpracuje plan bezpecnosti prace na stavenisti v
pisemné i grafické podobé, vyzaduje-li si to rozsah stavby a vyskyt vykonavanych praci
vystavujicich pracovniky zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi a pfedajej zhotoviteli
stavby.

e bez zbyteéného odkladu zpracuje prehled pravnich predpist a informaci o pracovné
bezpeé&nostnich a zdravotnich rizicich vztahujicich se ke stavbé a pfeda jej zhotoviteli
stavby,

e dava podnéty a doporucuje ekonomicky pfiméfena technicka fe$eni nebo organizacni
opatfeni, ktera jsou zhlediska zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména
téch, které se uskutecnuji souc¢asné nebo v navaznosti,
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poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavki na zajisténi
bezpetné a zdravi neohrozZujici prace,

zajisti ohlaseni zahdjeni stavebnich praci na stavenisti pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace,

posoudi stav zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany pfi
jednotlivych pracovnich postupech zhotoviteld,

vyjadiuje se k jednotlivym technologickym a pracovnim postupim jednotlivych
zhotovitelu z hlediska naplnéni pozadavkl na zajisténi BOZP pfi provadéni danych
praci,

koordinuje spolupraci zhotovitelll pfi pfijimani opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na zasady prevence rizik a
¢innosti provadénych na stavenisti souasné,

spolupracuje pfi tvorbé harmonogramu jednotlivych praci a pfi stanoveni ¢asu
potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych ¢innosti, sleduje provadéni
jednotlivych ¢innosti na stavenisti se zfetelem na dodrzovani pozadavku na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,

upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu
zjednani naprav, nebyla-li pfijata napravna opatfeni, potom ihned informuje pfikazce,
organizuje kontrolni dny k dodrzovani planu BOZP za Uc¢asti zhotovitell, provadi zapisy
z kontrolnich dnl o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisti,

navrhuje opatieni vedoucich k odstranéni nedostatku a informuje vSechny zhotovitele
o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na stavenisti béhem postupu
jednotlivych praci,

kontroluje zplusob zabezpeceni ochrany stavenisté, v€etné vjezdu na stavenisté, a to
s cilem zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam,

sleduje dodrzovani planu BOZP a jeho aktualizaci,
zajisténi kompletni dokumentace ke vS§em mimoradnym udalostem a porusenim BOZP
s nasledkem urazu nebo smrtelného Urazu na stavbé,
spolupracuje s pfikazcem pfi jednani s Urady verejné spravy v otazkach BOZP,
zajisténi fotodokumentace jednotlivych zjisténi a nedostatku,
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