
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: KLECANY Datum: 15. 6. 2018

Objednatel: IČ:

Město Klecany DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25956019

DIČ: CZ25956019

Projektant: IČ:

ASBL ing.arch. Lukáš Ballek Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kepertová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

83 369 000,00

14 469 000,00

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
180601

Změna stavby před dokončením REVIZE  01

Tost.cz, s.r.o.

68 898 000,00

68 900 000,00

2 000,00

21,00%

15,00%

CZK

68 900 000,00

0,00
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Kód: 180601

Stavba:

Místo: KLECANY Datum: 15. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany Projektant:

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kepertová

83 366 580,0068 898 000,00
180501R

01

Stavební úpravy a změna užívání objektu 

č.p.74 a 487 Klecany - REVIZE  01

68 898 000,00 83 366 580,00

Změna stavby před dokončením REVIZE  01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ASBL ing.arch. Lukáš Ballek Praha

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Ostatní náklady 1 000,00 1 210,00

2 000,00 2 420,00

1 000,00 1 210,00

68 900 000,00 83 369 000,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: KLECANY Datum:

Objednatel: IČ:

Město Klecany DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ASBL ing.arch. Lukáš Ballek Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kepertová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změna stavby před dokončením REVIZE  01

180501R01 - Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p.74 a 487 

Klecany - REVIZE  01

15. 6. 2018

25956019

Tost.cz, s.r.o. CZ25956019

83 366 580,00

68 898 000,00

68 898 000,00 14 468 580,00

0,00 0,00

68 892 000,00
6 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: KLECANY Datum:

Objednatel: Město Klecany Projektant:

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Zajištění stavební jámy

    1 - Zemní práce 

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    721 - Zdravotechnika celkem

      721R1 - ZTI č.p.74

        721R3 - ZTI č.p. 487

      721R2 - ZTI dešťová kanalizace

      721R4 - PLYN č.p.74

      721R5 - PLYN č.p. 487

    731 - Ústřední vytápění 

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    743 - Elektroinstalace -  EPS

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změna stavby před dokončením REVIZE  01

180501R01 - Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p.74 a 487 

Klecany - REVIZE  01

15. 6. 2018

Kód - Popis

ASBL ing.arch. Lukáš Ballek Praha

3 225 624,93

1 593 797,75

700 540,11

1 581 149,88

1 539 104,08

927 707,50

5 196 016,72

3 657 632,72

2 746 599,20

1 037 282,50

131 801,20

369 300,30

4 040 286,00

41 565 139,75

728 771,48

1 855 429,20

550 020,00

1 256 202,00

5 548 884,00

5 945 093,10

Kepertová

Cena celkem [CZK]

68 892 000,00

26 780 979,55

3 909 173,32

3 207 418,23

1 131 353,59

3 714 790,37

3 095 692,04

257 496,11

204 338,12

2 901 901,34

167 520,10

4 329 300,66

571 195,13

713 518,01

1 851 412,58

956 383,60

2 274 758,50

329 140,00
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    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

      NO1 - DOPRAVNÍ  ZAŘÍZENÍ

        N02 - AV technika

    N03 - SCÉNICKÉ  OSVĚTLENÍ

    N04 - GASTROTECHNIKA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

70 000,00

545 880,70

623 666,40

960 840,00

399 132,00

15 057,00

692 508,45

1 518 490,00

1 301 882,00

231 539,00

68 898 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

6 000,00

25 880,70

50 000,00

400 000,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN
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Stavba:

Objekt:

Místo: KLECANY Datum:

Objednatel: Město Klecany Projektant:

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Zajištění stavební jámy

1 K 151711121 m 358,000

2 M 130109740 t 12,065

3 K 151712111 m 36,000

4 K 153812112 kus 9,000

5 K 153812211 kus 9,000

6 K 153821112 m 147,000

7 K 153822112 kus 13,000

8 K 153211002 m2 256,000

9 M 589319630R1 m3 25,600

10 K 153273121 m2 256,000

11 K 231112111 m 54,000

12 M 589329080 m3 54,000

13 K 231611111 t 9,000

14 K 279232513 m3 2,500

15 K 998021021 t 224,362

16 K 767871110R1 kg 11 000,000

17 K 767995117 kg 29 000,000

18 K 998767101 t 29,000

    1 - Zemní práce 

19 K 113106171 m2 32,600

32,600

20 K 113106571 m2 292,300

292,300

Popis

Osazení zápor ocelových dl do 14 m

ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 

mm

Převázka ocelová zdvojená pro kotvení 

záporového pažení

J.cena [CZK]

1 540,00

41 328,00

5 790,00

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 

betonové dlažby s ložem z kameniva

Výztuž stříkaného betonu  ze svařovaných sítí 

dvouvrstvá D drátu 4 mm skalních a 

poloskalních ploch

Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

betonovými na MC

Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 10 m 

bez vytažení pažnic z betonu železového

směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 

kamenivo do 8 mm

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 

betonářské oceli 10 216 (HEB140 12ks)

Montáž podpěrných konstrukcí v hmotnosti do 

100 kg (Zavětrování bárek)

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 500 kg (odhadní cena pro dodávky 

a montáže svařovaných ocelových konstrukcí)

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m

všč00

uskladnit u investora

292,3

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze 

zámkové dlažby s ložem z kameniva

32,6

vč00

směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 

8 mm

Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D 

do 20 mm l do 5 m

Napnutí trnu z betonářské oceli únosnost do 

0,20 MN

Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů 

pro nosnost do 0,31 MN

Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 

0,31 MN

Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních 

a poloskalních ploch

ASBL ing.arch. Lukáš Ballek Praha

Kepertová

Cena celkem [CZK]

551 320,00

498 622,32

208 440,00

Změna stavby před dokončením REVIZE  01

180501R01 - Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p.74 a 487 

Klecany - REVIZE  01

15. 6. 2018

ROZPOČET

3 207 418,23

330 000,00

904 800,00

58 000,00

5 868,00

26 307,00

72 192,00

229 230,00

181 440,00

383 400,00

37 500,00

134 617,20

86 016,00

68 892 000,00

26 780 979,55

3 909 173,32

6 922,80

1 134,00

73 941,00

94 510,00

57 088,00

90,00

30,00

31,20

2 000,00

180,00

600,00

769,20

282,00

4 245,00

3 360,00

42 600,00

15 000,00

126,00

503,00

7 270,00

223,00

3 360,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 113107044 m2 12,000

12,000

22 K 120901121 m3 28,378

25,788

2,590

28,378

23 K 122201102 m3 661,400

536,000

81,000

44,400

661,400

24 K 122201109 m3 661,400

25 K 131201103 m3 2 063,568

1 398,960

664,608

2 063,568

26 K 131201109 m3 2 063,568

27 K 132201101 m3 32,600

32,600

28 K 132201109 m3 32,600

29 K 132201202 m3 266,469

90,406

26,063

150,000

266,469

30 K 132201209 m3 266,469

31 K 151101102 m2 500,000

500,000

32 K 151101112 m2 500,000

33 K 161101102 m3 106,337

106,337

34 K 161101154 m3 167,875

167,875

35 K 162701104 m3 2 188,568

2 063,568

14,78*(3,362+1,0)*0,40

+3,62 m

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných 

tl 200 mm při překopech inž sítí

vč00

12,0

Bourání zdiva z betonu prostého 

neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách ručně

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3

Součet

11,5*16,8*3,44

14,5*24,0*4,02

Součet

odtěžení navážek do hl. 1,0m

vč11.2

536,0*1,0

pod dlažby

(140,0+22,0)*0,5

(30,0+118,0)*0,3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3

Součet

10,79*0,8*0,3

´+1,27+0,47=0,8

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 8 m

12%

14,5*24,0*4,02*0,12

Vodorovné přemístění do 9000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

11,5*16,8*3,44*0,16

16%

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m

izolace, zateplení základů

500,0

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 4 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m

150,0*1,0*1,0

ostat

26,063

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3

vč00

32,6*1,0

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3

pasy

45,203*2

podezd

2063,568

jáma

264 560,00

7 308,00

180 200,30

26 080,00

100 389,25

481 484,96

13 323,45

100 000,00

42 350,00

14 142,82

8 150,00

133 234,50

66 140,00

722 248,80

103 178,40

250,00

500,00

100,00

350,00

50,00

400,00

609,00

6 350,00

220,00

50,00

598,00

200,00

84,70

133,00

800,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

125,000

2 188,568

36 K 171201201 m3 2 188,568

37 K 171201211 t 3 939,422

38 K 174101101 m3 838,069

539,000

299,069

838,069

838,069

39 M 583312000 t 239,067

108,667

40 K 181951102 m2 162,000

162,000

41 K 183901115 kus 2,000

42 K 184102189 kus 2,000

43 M 026PC1 kus 2,000

    2 - Zakládání

44 K 211571112 m3 13,500

13,500

45 K 211971110 m2 45,000

45,000

46 M 693111440 m2 47,250

47 K 212572111 m3 6,750

6,750

48 K 212755214 m 150,000

49 K 271532212 m3 26,634

23,732

2,902

26,634

50 K 273321411 m3 0,986

0,986

0,986

51 K 273351215 m2 7,388

0,994

6,394

7,388

52 K 273351216 m2 7,388

53 K 273361821 t 0,427

0,427

54 K 273362021 t 4,266

4,266

55 K 2733R1 m3 91,236

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

32,6/0,3

štěrkopísek netříděný zásypový materiál

Součet

Mezisoučet

266,469+32,6

ostatní

539,0

výkopek bude použito na zásypy

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)(1m3= 1,8 t)

81,0+44,0

Součet

Uložení sypaniny na skládky

pod dlažby

Součet

S2*0,2

150*0,3

textilie  250 g/m2 do š 8,8 m

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

150,000*0,3*0,15

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 100 mm bez lože

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

ze štěrku

(S01+S3+S4)*0,05

22,0+140,0

Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby 

do 700 mm a plocha do 3 m2 s naplněním 

zeminou
Příplatek za výsadbu dřeviny s balem D do 1,4 

m do nádob ,závlahový systém

katalpa výška 2 m

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem netříděným

150,0*0,3*0,3

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

pod dlažby

426,99*0,001

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari

4265,9*0,001

Desky z betonu  vodostavebního železového 

C20/25 XC1

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 

505 (R)

Odstranění bednění stěn základových desek

Součet

(3,76*2+14,0*2)*0,18

Deska základová železobetonová z betonu 

C20/25 - XC1

základová deska výtahu

statika vč 07 - výztuž v odd stropy deskové

1,9*2,075*0,25

Součet

Zřízení bednění stěn základových desek

(1,9+2,075)*0,25

162 108,00

287 393,40

738,80

16 396,80

4 432,80

7 290,00

37 021,26

3 478,61

1 417,50

5 406,75

72 241,55

65 657,04

709 095,96

9 153,00

1 062,00

1 131 353,59

5 640,00

4 320,00

6 000,00

47 813,40

1 684,80

38 000,00

3 150,00

100,00

38 400,00

600,00

30,00

48,60

1 390,00

3 528,00

801,00

2 160,00

3 000,00

678,00

23,60

200,00

2 820,00

10,40

30,00

86,20

180,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62,617

30,929

-2,310

91,236

56 K 274313511 m3 45,203

17,616

4,000

6,000

6,600

3,471

2,063

3,103

2,350

45,203

57 K 274351215 m2 197,099

58,720

16,000

16,000

17,600

11,570

5,500

38,080

6,368

15,513

11,748

197,099

58 K 274351216 m2 197,099

59 K 279232511 m3 26,063

24,900

1,163

26,063

60 K 279234311 m3 1,380

1,380

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 K 310238411 m3 2,723

0,811

1,446

0,225

0,241

2,723

62 K 310239411 m3 12,145

1,385

přístavba

23,77*14,635*0,18

16,435*10,455*0,18

-2,79*4,6*0,18

Součet

10,0*2*0,8

11,0*2*0,8

10,0*2*0,8

(14,7+22,0)*2*0,8

Zřízení bednění stěn základových pasů

(14,7+22,0)*0,6*0,8

10,0*0,5*0,8

10,0*0,75*0,8

11,0*0,75*0,8

(15,4+7,74)*0,6*0,25

11,0*0,75*0,25

zásah Z15

(3,0+10,9+11,0+3,625+2,50)*0,4*0,25

(1,82+3,0+0,4+6,365+1,2+2,35+5,5+1,04+1,82)*0

,4*0,25

Součet

přístavba

Základové pásy z betonu tř. C 12/15

mč-1,22

(0,835+0,865+0,875)*0,6*0,525

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MC

mč-2,17

(2,4+2,2)*0,3*1,0

Součet

Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 

M na maltu MC 10

statika vč07

podchycení stávaj záklsdu výtah šachty

(2,4+2,25)*1,0*0,25

VČ07 VÝTAH

(33,5+11,0+21,5+17,0)*0,3*1,0

(15,4+7,74)*2*0,25

Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

pálenými na MC

PŘÍSTAVEK

11,0*2*0,25

(3,07+6,31+1,075+1,445)*2*2*0,8

(1,045+1,735+1,2)*2*0,8

(3,0+10,9+11,0+3,625+2,50)*2*0,25

(1,82+3,0+0,4+6,365+1,2+2,35+5,5+1,04+1,82)*2

*0,25

Součet

Odstranění bednění stěn základových pasů

mč2.22

0,58*0,895*0,465

Součet

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MC

mč-1,37

1,45*2,1*0,455

0,85*0,57*0,465

mč104

(0,84*0,69+1,385*0,69+1,925*0,69)*0,505

52 709,30

7 087,68

17 819,31

11 825,94

377 913,50

78 839,60

119 787,95

3 714 790,37

4 340,00

60,00

5 136,00

6 544,00

14 500,00

2 650,00

400,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,515

0,691

2,855

1,028

0,700

0,608

1,873

0,764

0,726

12,145

63 K 31111R1 m2 595,079

114,068

54,010

123,733

107,270

3,681

9,000

74,770

108,547

595,079

64 K 31111R2 m2 27,652

35,500

-7,848

27,652

65 K 311232024 m3 5,299

1,891

2,629

0,779

5,299

66 K 311238321 m2 115,032

51,740

-14,560

32,624

6,758

9,590

-3,520

39,690

-7,290

1,0*2,0*0,35

mč1,28

mč1,16

1,495*2,18*0,465

1,18*1,26*0,465

mč1,22+1,21+1,14+1,03

(0,99*2,6+0,85*1,78+1,18*1,74)*0,465

1,18*2,1*0,415

(3,0+10,9+11,0+3,625+2,50)*2,41

6,383*1,41

3,055*(2,41*1,0)/2

17,0*6,31

mč2,15

mč2,14

(2,0*0,895+2,41*1,2)*0,4

2,11*0,905*0,4

mč2,29

1,18*2,16*0,285

Součet

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 25/30 

33,5*3,405

11,0*4,910

21,5*5,755

0,9*2,7*0,25

mč1,24

VS02

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační  tl 175 mm 

pevnosti P 15  na MVC s maltovanými kapsami

mčvs10

9,95*5,2

-2,8*5,2

šachta

(2,4+2,15)*7,17

mč VS 13

2,55*2,65

mč VS1.2

3,365*2,85

-1,6*2,2

Součet

4,235*0,23*0,8

10,955*0,3*0,8

(1,82+3,0+0,4+6,365+1,2+2,35+5,5+1,04+1,82)*4

,62

Součet

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 20/25 XC1

zásah Z03

(1,98+1,57)*10

-1,2*2,18*3

Součet

Zdivo nosné z cihel plných lícových  dl 250 mm 

pevnosti P 60 na MVC včetně spárování

zídky venkov schod

(3,055+0,68+6,383+0,875)*0,215*0,8

9,8*4,05

-1,8*4,05

1 430,00

1 350,00

1 370,00

19 250,00

164 495,76

37 883,24

102 005,75

803 356,65
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

115,032

67 K 311238323 m2 142,009

114,793

-7,920

6,344

32,242

-3,450

142,009

68 K 311238442 m2 83,000

69 K 311238715 m2 175,785

71,968

-2,250

-10,113

125,800

-12,500

1,800

1,080

175,785

70 K 311238716 m2 151,307

18,000

2,748

29,403

-4,560

45,591

90,940

14,776

151,307

71 K 312361821 t 4,968

1,417

0,286

3,265

4,968

72 K 312362021 t 0,042

0,042

73 K 313232015 m3 6,074

1,859

0,783

1,2*0,9

přístavek

VS .02

(7,2++4,045)*6,4

-1,5*1,5

-4,045*2,5

(3,2+11,6)*8,5

-5,0*2,5

revizeR01 dozdívka oken mč 3.13+3.14

2,0*0,9

Zdivo nosné vnější tepelně izolační  tl 400 mm 

Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 380 mm 

pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou

Součet

-1,5*2,3

mč VS.10

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm 

pevnosti P 15  na MVC s maltovanými kapsami

Součet

(6,5+20,51)*4,25

-1,8*2,2*2

mč2,19

2,44*2,6

mč1,36+1,37

(3,98+7,535)*2,8

Zdivo nosné vnější tepelně izolační  tl 440 mm 

(2390,47+874,8)*0,001

Součet

Výztuž výplňových zdí svařovanými sítěmi Kari

vč07

42,2*0,001

Zdivo obkladové z cihel děrovaných lícových 

Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně 

spárování

zídka schody+rampa

(3,055+0,58+6,3+0,875)*0,215*0,8

4,255*0,23*0,8

vč05

286,13*0,001

vč07

1416,89*0,001

Součet

vč11

mč2,03

1,2*2,29

3NP

(5,46+2,34+1,645+1,445)*2,7

-2,0*2,28

Mezisoučet

atika

(5,84+1,9+17,48+2,635+2,36+6,44+2,1+7,1+2,3+

5,135+10,32+1,34+5,395+10,43+10,165)*1,0

(6,02+3,215)*2*0,8

Součet

Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505

1,8*10,0

mč2,19

1 913,00

46 440,00

39 680,00

19 170,00

2 431,00

1 775,00

1 511,00

271 663,22

147 325,00

265 611,14

1 666,56

116 438,58

230 713,92

367 827,32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,432

6,074

74 K 317941121 t 0,913

0,041

0,041

0,173

0,209

0,382

0,022

0,105

0,025

0,152

0,000

0,338

0,913

75 M 130104220 t 0,043

76 M 130107440 t 0,561

77 M 130107420 t 0,223

78 M 130104440 t 0,497

79 K 317941123 t 2,090

0,086

0,355

0,260

0,436

1,137

0,326

I160 0,326

0,627

U180 0,627

2,090

Součet

11,0*0,39*0,8

ocI100

statika vč 07 zásah Z03

L50/50/6

41,0*0,001

Mezisoučet

překlady 1PP

ocI120

1NP

(39,96+44,4*3)*0,001

3NP

(44,4+53,28*2+28,86*2)*0,001

Mezisoučet

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 

zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=100 mm

Hmotnost: 10,60 kg/m

ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=120 mm

Hmotnost: 4,47 kg/m

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 

50 x 50 x 6 mm

Součet

25,02*0,001

Mezisoučet

průvlaky

3NP

L120/120/8

(173,46+164,64)*0,001

3NP

(25,02+20,02*4)*0,001

2NP

21,68*0,001

1NP

Mezisoučet

oc I160

2NP

(68,02+82,34*2+93,08)*0,001

Mezisoučet

 oc U180

průvlak 

627,0*0,001

Mezisoučet

Součet

(54,34+52,91+51,48+71,5+68,64+48,62+88,66)*0

,001

3NP

(71,5*2+54,34+62,92)*0,001

Hmotnost: 8,10 kg/m

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 

120 x 120 x 8 mm

Hmotnost: 18,20 kg/m

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 

zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22

oc I140

1PP

85,8*0,001

1NP

(71,5*4+68,64)*0,001

2NP

26 000,00

32 832,00

33 816,00

29 000,00

34 440,00

34 116,00

1 411,78

16 806,55

60 610,00

19 320,84

7 607,87

23 738,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 M 130107160 t 1,670

81 M 130107180 t 0,342

0,326

82 M 130108240 t 0,921

83 K 317941125 t 4,579

průvlak U300 3,900

3,900

0,679

HEB260 0,679

4,579

84 M 130108360 t 4,095

85 M 130109860 t 0,713

0,679

86 K 340239211 m2 14,884

4,928

8,046

1,910

14,884

87 K 340239212 m2 3,576

1,650

1,926

3,576

88 K 342241162 m2 6,305

6,305

89 K 342242221 m2 6,400

2,080

2,000

2,320

6,400

90 K 342248310 m2 42,232

4,538

-1,379

42,353

-3,280

-0,7*1,97

mč1,37

(6,72*2+0,825+0,375+0,325*2)*2,77

-(1,0*1,6+1,4*1,2)

ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=160 mm

Hmotnost: 14,40 kg/m

ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=140 mm

mč2,24

2,98*2,7

Součet

ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=300 mm

Hmotnost: 47,00 kg/m

ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=260 

mm

Hmotnost: 95,00 kg/m

HEB260

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 

stěnách z cihel tl do 100 mm

mč1,25+1,26

1,825*2,7

Mezisoučet

678,9*0,001

HEB 260

Hmotnost: 17,90 kg/m

I160

ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=180 mm

Hmotnost: 22,00 kg/m

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 

zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší

3NP

průvlak U 300

(700,72+866,68+875,9+802,14+654,62)*0,001

Mezisoučet

1NP

2,425*2,6

2,11*0,905

Součet

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 

stěnách z cihel tl přes 100 mm

mč1,03

2,05*0,805

2NP

2,14*0,9

Součet

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm 

pevnosti P 15 na MC

2NP

Příčky tl 70 mm jednoduché z příčkovek 

nepálených betonových  500x190x70 mm na MC

obezdění instalací střecha

(0,75*2+1,1)*0,8

(0,35+0,9)*2*0,8

(1,15+0,3)*2*0,8

Součet

Příčky keramické tl 80 mm pevnosti P 10 na 

MVC

mč-1,36

1,815*2,5

29 000,00

33 900,00

35 904,00

34 752,00

782,00

1 011,00

694,00

843,00

36 216,00

36 744,00

541,00

148 304,52

26 198,47

8 052,24

132 791,00

33 067,58

56 613,00

11 885,18

33 025,42

3 014,57

6 374,36

4 441,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42,232

91 K 342248312 m2 194,033

10,498

-2,758

14,179

-1,576

33,650

-2,758

8,033

11,025

-1,890

83,485

-1,680

16,059

-2,758

16,694

-2,758

19,740

-3,152

194,033

92 K 342248313 m2 83,761

9,633

7,845

-1,773

21,169

3,420

27,132

16,335

83,761

93 K 3462459990 m2 399,081

399,081

94 K 389361001 t 0,600

0,600

95 K 389361001R t 2,545

2,545

96 K 389381001 m3 5,000

5,000

    4 - Vodorovné konstrukce

3,79*2,07

3,635*2,65

2NP

mč1,41

mč-1,04

(2,495+1,55)*3,97

-0,7*1,97*2

(2,82+1,55*2)*2,82

-0,7*1,97*2

mč-1,02

(4,05+2,95)*2,82

-0,8*1,97*2

Součet

Příčky keramické  tl 140 mm pevnosti P 10 na 

MVC

mč-1,22/-1,21

-0,8*2,1

(2,105+7,2+3,475+1,95+1,15+3,252*2+1,6+6,155

)*2,77

-0,7*1,97*2

Součet

mč-1,29

(2,885+1,4)*2,45

mč1,04

(2,51+2,465)*2,85

-0,8*1,97

mč1,24

(3.755*2+5,95)*2,5

-0,7*1,97*2

mč1,27

2,975*2,7

Příčky keramické tl 115 mm pevnosti P 10 na 

MVC

mč2,15

mč1,29

5,47*3,87

mč1,03

1,2*2,85

(6,175+1,81*2)*2,77

mč2,10

6,58*2,75-0,8*2,2

-0,9*1,97

3,98*2,77

mč1,36

-0,9*2,1

60 000,00

6 972,00

250,00

39 000,00

908,00

800,00 155 226,40

76 054,99

dle XPS

399,081

Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z 

betonářské oceli

Ochrana svislé izolace maltou min MC 10

Součet

3 095 692,04

152 700,00

34 860,00

99 770,25

23 400,00

5,000*120,0*0,001

Doplňující výztuž  konstrukcí z betonářské oceli 

nároží,odhalení stávajícího věnce pro uchycení 

kce,kotvení

zásah Z100

2544,94*0,001

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

25*0,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 K 411124321 kus 42,000

98 K 411124321 kus 14,000

99 M 593PC1 m 295,500

295,500

100 K 411321414 m3 10,084

6,038

4,046

10,084

101 K 4113214141 m3 118,141

5,549

5,549

12,133

5,697

28,467

12,161

-0,506

57,952

54,640

54,640

118,141

102 K 411321515 m3 0,709

0,709

103 K 411322525 m3 10,299

5,337

0,712

4,250

10,299

104 K 411351101 m2 491,101

2,848

27,743

289,760

170,750

491,101

105 K 411351102 m2 491,101

106 K 411351105 m2 60,580

35,580

25,000

60,580

107 K 411351106 m2 60,580

108 K 411354171 m2 60,580

3 660,00

4 512,00

1 500,00

1 500,00

1 300,00

130,00

160,00

130,00

700,00

4 440,00

700,00

4 200,00

7 875,40

9 692,80

343 770,70

3 147,96

43 255,80

36 907,44

533 052,19

63 000,00

21 000,00

384 150,00

63 843,13

42 406,00

2,42*11,77*0,2

3,69*16,44*0,2

statika vč08 strop 1PP tl.200

Mezisoučet

6,85*4,05*0,2

13*7,5+7,5+13*5,5+3,0+17*5+4*3+5*2+2*4,5

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30

venkovní schodiště

(3,60+3,2)/2*11,1*0,16

(1,9*3,1+2,6*2,0+4,1*1,7+2,6*1,7)*0,18

Součet

Stropy deskové ze ŽB vodostavební tř. C 25/30

statika Z17

Montáž stropních panelů l do 6 m hmotnosti do 

3 t budova v do 12 m

Montáž stropních panelů l do 6 m hmotnosti do 

3 t budova v do 12 m

panel stropní předpjatý  100x119x20 cm

Zřízení bednění stropů deskových

Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25

3NP  nové terasy  S22

(10,37+11,21+14,0)*0,15

zálivka vln

35,58*0,04/2

přístřešky Z16

25,0*0,15+(25,0*0,04)/2

Součet

1,80*1,97*0,20

strop dojezdu výtahu

statika zásah Z03

3,77*(7,25+28,66+1,845)*0,2

10,05*(3,37+0,27+2,41)*0,2

-1,05*2,41*0,2

Mezisoučet

strop 1PP tl 320 

10,05*16,99*0,32

Mezisoučet

Součet

Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25

25,0

terasy

Z16

54,64/0,32

Součet

Odstranění bednění stropů deskových

Zřízení bednění stropů trámových

terasy

35,58

strop výtahu

1,6*1,78

strop přístavku

6,85*4,05

strop 1PP tl.200

57,952/0,2

tl.320

Součet

Odstranění bednění stropů trámových

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 5 kPa
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35,580

25,000

60,580

109 K 411354172 m2 60,580

110 K 411354173 m2 491,101

2,848

27,743

460,510

491,101

111 K 411354174 m2 491,101

112 K 411354183 m2 2,848

113 K 411354184 m2 2,848

114 K 411354233 m2 60,580

35,580

25,000

60,580

115 K 411354271 m2 60,580

116 K 411361821 t 18,701

0,286

0,142

12,048

5,350

0,875

18,701

117 K 411362021 t 0,539

0,042

0,371

0,064

0,062

0,539

118 K 413940000 soub 2,000

1,000

1,000

2,000

25 000,00

42 381,30

60,00

39 000,00

10,00

616,00

300,00

40,00

260,00

35,00

50 000,00

22 843,52

729 339,00

170,88

28,48

18 174,00

37 317,28

2 120,30

127 686,26

19 644,04

35,58

Z16

25,0

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 12 kPa

1,6*1,78

6,85*4,05

Součet

Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z 

MC

25,0

přístřešky Z16

Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů 

pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m

Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci 

stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 

6 m
Bednění stropů ztracené z hraněných 

trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 

0,75 mm

novéterasy

35,58

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 

m pro zatížení do 12 kPa

289,76+170,75

strop 1PP

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 

m pro zatížení do 5 kPa

Příplatek za odhalení a polohu stávajíících 

věnců pro osazení nosné  kce balkonů, kotevní 

šrouby,vrtání

Součet

(41,29+20,64)*0,001

přístřešky Z16

(25,92+38,25)*0,001

statika Zásah 03

42,2*0,001

přístavek statika

370,63*0,001

terasy

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari

Součet

874,8*0,001

zásah Z17

5350,33*0,001

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505

výtah statika 

286,13*0,001

přístavek strop

142,45*0,001

strop 1PP

dolní výztuž

12047,66*0,001

horní výztuž

Součet

1

přístřešky Z16

1

balkony Z35
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

119 K 413941123 t 1,928

0,978

0,950

1,928

120 M 130108220 t 0,453

0,372

0,059

0,431

121 M 130108180 t 0,306

0,291

122 M 130109760 t 0,380

0,362

123 M 130109720 t 0,426

0,406

124 M 136112380 t 0,138

0,131

125 M 136112320 t 0,082

0,078

126 M 136112200 t 0,104

0,099

127 M 136112280 t 0,019

0,018

128 M 1361122801 t 0,119

0,113

129 K 417321515 m3 8,938

8,938

130 K 417351115 m2 65,000

65,000

131 K 417351116 m2 65,000

132 K 417361821 t 1,186

1,186

133 K 430321313 m3 4,032

2,016

2,016

11 050,00

20 160,00

2 816,21

4 085,51

45 898,20

39 774,10

43 550,00

3 669,12

624,95

13 306,08

14 799,24

4 317,19

115 680,00

15 737,22

10 277,93ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=120 mm

Součet

58,59*0,001

Osazování ocelových válcovaných nosníků 

stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22

balkony Z35

978,38*0,001

přístřešky Z16

950,25*0,001

Součet

ocel profilová U v jakosti 11 375, h=160 mm

Hmotnost: 18,80 kg/m

(120,96+83,16+90,72+77,49)*0,001

5,89*3*0,001

Hmotnost 160 kg/kus

plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 

10x1000x2000 mm

Z35

(27,55+38,15)*2*0,001

plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 

12x1500x3000 mm

Hmotnost 432 kg/kus

(49,46+21,2+7,07)*0,001

plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 

6x1000x2000 mm

Hmotnost 96 kg/kus

(59,35+29,67+9,89)*0,001

Hmotnost 720 kg/kus

plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 

15x2000x6000 mm

Hmotnost: 13,43 kg/m

(139,65+69,83+30,59+23,28+27,93)*0,001

ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 

mm

Hmotnost: 43,70 kg/m

Z35

(187,44+174,66)*0,001

ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 

mm

Hmotnost: 27,40 kg/m

(285,96+92,12+28,04)*0,001

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505

1186,28*0,001

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 

16/20

zásah Z24

2,8*4,5*0,16

ZÁSAH z14

2,016

130,0*0,25*2

Odstranění bednění ztužujících věnců

Zřízení bednění ztužujících věnců

plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 

8x1000x2000 mm

Hmotnost 160 kg/kus

Z35

(64,31+48,23)*0,001

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30

statika

130,0*0,275*0,25

35 016,00

34 740,00

31 284,00

60 000,00

34 740,00

33 588,00

5 000,00

34 344,00

34 332,00

4 450,00

670,00

170,00

38 700,00

35 280,00

32 892,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,032

134 K 430361321 t 1,808

1,488

0,320

1,808

135 K 430362021 t 0,084

0,084

136 K 431351121 m2 25,200

25,200

137 K 431351122 m2 25,200

138 K 434311115 m 69,060

45,000

18,100

5,960

69,060

139 K 434351141 m2 31,743

20,250

8,525

2,968

31,743

140 K 434351142 m2 31,743

141 K 451577877 m2 44,000

22,000

22,000

44,000

142 K 451579877 m2 220,000

220,000

    5 - Komunikace pozemní

143 K 564231111 m2 280,000

140,000

140,000

280,000

144 K 564861111 m2 288,000

288,000

145 K 572340112 m2 5,000

146 K 596212210 m2 30,000

30,000

96 981,12

3 956,40

23 940,00

3 772,44

31 077,00

22 220,10

1 458,60

4 761,45

2 354,00

257 496,11

18 846,80

42 638,40

8 000,00

10 500,00

1,25*18*2

vně schodiště

1,81*10

1,49*4

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu 

tř. C 20/25 bez potěru

vni schodiště

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m

2,8*4,5*2

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 

betonářskou ocelí 11 373

159,9*0,001*2

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 

svařovanými sítěmi Kari

41,89*0,001*2

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m

VČ07+06

744,19*0,001*2

Součet

22,0*10

10 cm = 10x

fr. 0-8 mm

22,0

fr.16-32

22,0

Součet

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu 

nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku

fr.16-32mm

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 

do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm

Odstranění bednění

18*1,25*(0,3+0,15)*2

1,81*(0,159+0,312)*10

1,49*(0,365+0,133)*4

Součet

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

Součet

75,0*0,4

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože z 

kameniva tl. do 30 mm

Vyspravení krytu komunikací po překopech 

plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl 70 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm

fr 8-16 mm

140

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 16-32 

mm

118,0+140,0+30,0

pojezdová

frakce 0-8 mm

140

148,05

1 600,00

350,00

67,31

6,63

53,50

700,00

150,00

450,00

47 100,00

950,00

149,70

53 640,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

147 M 592PC1 m2 30,900

148 K 596212212 m2 118,000

149 M 5924800R1 m2 121,540

150 K 59681122R1 m2 140,000

151 M 592PC25 m2 144,200

152 K 596911111 m2 1,920

1,920

153 M 592PC7 m2 1,920

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

154 K 61114PC1 m 11,910

11,910

155 K 611181001 m2 146,520

18,420

128,100

146,520

156 K 612131101 m2 1 043,095

157 K 611135101 m2 150,000

150,000

158 K 612135101 m2 290,000

290,000

159 K 612181001 m2 3 176,793

5 295,879

-304,592

-1 043,295

-771,199

3 176,793

160 K 612331121 m2 29,161

33,750

3,259

-7,848

29,161

161 K 612341121 m2 1 046,175

640,052

508 286,88

2 382,00

26 373,60

261 543,75

7 290,25

71 347,70

73 650,00

127 890,00

5 945 093,10

2 340,00

35 258,40

39 865,12

34 720,00

657,60

47 316,35

17 353,44

PL16

Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože z 

kameniva tl. do 50 mm

dlažba zámková betonová 150x300x80 mm

Spotřeba: 37 kus/m2

Kladení betonové dlažby komunikací pojezdové 

do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 

300 m2

dlažba betonová pojezdová  40x40x84 cm

dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm přírodní s 

výraznými reliefními výstupky

Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn

290,0

Součet

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 

celoplošně ručně

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli 

šířky rýhy

po instalacích

150

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 

šířky rýhy

po instalacích

3,16+2,05+8,35+17,39+15,76+34,23+8,07+25,56

+13,53

vč20.2

9,2+9,22

2NP

Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných 

stropů

(2,07+1,9)*3

zásah 03

0,8*0,6*4

dlažba betonová venkovní  rozm. 800 x 600 x 

80 mm 

Spotřeba: 50 kus/m2

Vyklínování spáry mezi TZB a stávajícím 

stropem výtah šachta

Součet

dle maleb

5295,879

odp okna

-304,592

odp nová omítka

-1043,295

obklady

-771,199

561,60

250,00

250,00

68,40

491,00

441,00

160,00

180,00

298,80

1 218,75

200,00

328,00

248,00

328,13

342,50

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně

zdivo

výtahová šachta

1,495*2,18

Součet

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

nové konstrukce

příčky

(42,232+194,033+83,761)*2

-1,2*2,18*3

(1,775+1,6)*10,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

359,720

46,403

1 046,175

162 K 612341191 m2 1 046,175

163 K 621131101 m2 68,660

68,660

164 K 621142001 m2 68,660

165 K 621521011 m2 68,660

68,660

166 K 622211021 m2 65,276

54,000

15,360

-4,084

65,276

167 M 283764320 m2 66,582

168 K 622211031 m2 1 921,124

371,650

2,880

332,170

428,620

115,805

81,512

152,190

210,120

351,745

197,760

113,620

2 358,072

-304,592

-20,000

-37,350

-21,006

-54,000

1 921,124

169 M 283759850 m2 1 959,546 636 852,45

31 160,38

1 536 899,20

17 467,10

20 845,18

40 262,24

81 057,64

4 421,70

800,00

468,00

616,80

254,40

303,60

77,48

64,40

325,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm

68,66

balkony

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších podhledů

Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

68,66

balkony

Cementový postřik vnějších podhledů nanášený 

celoplošně ručně

Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně

2,723/0,46+12,145/0,3

Součet

zazdívky

115,032+113,217+83,0+45,591+2,88

6,3*10,4+10,5*9,7+6,2*12,2+10,9*6,0+3,3*7,2

SV

SZ

2,88

(5,5+4,1)*1,6

odp

-0,83*0,82*6

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 

500 SF 120 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm

JZ

5,2*7,0+10,8+7,8+14,5*5,3+7,5*3,7+16,5*9,7+8,

0*6,5

revize R01

prům výška 1,6 m

anglické dvorky

180,0*0,3

sokl

-180,0*0,3

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 

500 x 160 mm

lambda=0,036 [W / m K]

odp sokl

-(0,8*1,97+1,4*2,4+1,4*2,25+1,8*2,4+4,0*2,15)

-(4,04*2,5+5,0*2,5*2+1,5*1,5)

-(2,0*2,4*2+1,2*1,5+4,0*2,15)

-304,592

odp.otvory

4,7*13,5+12,3*14,6+7,3*13,5+22,2*3,2+4,0*4,0

jv

(5,145+4,945+2,1)*9,5

(6,48+2,38)*9,2

3,6*8,8+(3,9*3,0)*10,3

13,6*1,5*10,3

3,415*10,0*10,3

(5,5+7,2+6,5)*10,3

pod obkladem

113,62

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

170 K 622222001 m 200,000

171 M 631515180 m2 30,600

172 K 622251001 m2 113,620

173 K 622251101 m2 1 975,124

1 975,124

174 K 622252001 m 250,000

175 M 590516530 m 262,500

176 K 622252002 m 200,000

177 M 590514750 m 210,000

178 K 622521011 m2 1 902,780

1 975,124

-113,620

30,000

11,276

1 902,780

179 K 631311115 m3 25,343

25,343

180 K 631312141 m3 22,000

22,000

181 K 631319011 m3 25,343

182 K 631319171 m3 25,343

183 K 631362021 t 2,363

2,363

184 K 632451426 m2 474,630

474,630

185 K 632451491 m2 474,630

186 K 632451456 m2 360,000

360,000

187 K 632453331 m2 682,720

682,720

188 K 632453361 m2 1 182,030

1 182,030

189 K 63245R1 m2 14,510

S2 14,510

190 K 632481213 m2 1 182,030

92 157,00

329 459,00

264 000,00

20 629,20

37 500,00

42 262,50

15 000,00

8 820,00

513 750,60

37 920,00

4 773,60

12 543,65

69 129,34

6 259,72

23 640,60

151 200,00

202 085,12

484 632,30

14 945,30

137 642,70

15 520,40

1 030,00

247,00

420,00

296,00

410,00

39 000,00

290,00

32,70

13 000,00

12 000,00

814,00

270,00

150,00

161,00

75,00

42,00

189,60

156,00

110,40

35,00

20,00

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 

hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 

mm
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 

mm

Příplatek k cenám kontaktního zateplení 

vnějších stěn za montáž pod keramický obklad

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu

22,0

po instalacích

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 

betonem prostým

506,868*0,05

podl. S1+S3+S4

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

-113,62

ostění

200*0,15

angl dvorky

11,276

Součet

1918,244+54,0+2,88

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

včetně penetrace vnějších stěn

1921,124+54,0

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 

cm, 0,95/200 cm

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení

profil okenní začišťovací s tkaninou -

Thermospoj 6 mm/2,4 m

podl.S2

Potěr cementový exteriérový broušený tl do 50 

mm 

Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 

běžný

zmonolitnění panelů

360,0

Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 

25/30

S5+S6+S7+S8

Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 

25/30

S01+S3+S4+S9+S10+S14+S18+S19+S19_1+S20+S15

+S16+S17

Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu

218,45+184,18+72,0

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

síť 100/100/6 = 4,44 kg/m2+ prořez 5%

506,868*4,44*1,05*0,001

Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 25 

běžný

betonová zálivka pod izolaci tepelnou

S1+S3+S4

mčVS.01

14,51

Separační vrstva z PE fólie

Strana 21 z 91

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 182,030

191 K 642942611 kus 29,000

29,000

192 K 642943111 kus 11,000

11,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

193 K 91451pc1 kpl 1,000

194 K 916131213 m 99,000

99,000

195 M 592175R1 kus 3,030

196 M 592175R2 kus 75,750

197 M 592174R3 kus 21,210

198 K 916991121 m3 5,277

0,252

1,050

0,225

3,750

5,277

199 K 919735114 m 34,095

34,095

200 K 936001002 kus 2,000

2,000

201 M 749PC kus 2,000

202 K 936005231 kus 1,000

1,000

203 M 749200090 kus 1,000

204 K 936005232 kus 2,000

2,000

205 M 749200100 kus 2,000

206 K 93600911PC1 m2 22,000

207 K 93600911R3 m2 22,000

208 K 93600911RR2 m2 22,000

209 K 93600PC1 kus 1,000

1,000

14 722,83

3 225 624,93

29 700,00

393,90

11 362,50

8 590,05

9 686,00

3 806,00

1 500,00

2 200,00

2 200,00

15 000,00

40 000,00

6 600,00

448,00

20 000,00

1 032,00

4 943,78

1 110,00

20 000,00

2

betonový květináč 1500x1500x500 mm, 

pohledový beton světlý

P31

Montáž prvků městské a zahradní architektury 

hmotnosti do 1,5 t

6,0+5,12+1,54+21,435

Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na 

dětském hřišti  z písku fr. 8-16 mm tl. 100 mm

Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na 

dětském hřišti z písku fr.4-8 mm tl. 30 mm

Dětská venkovní tabule rozm.1100x800x900 

mm, tlakově impregnovaná,černý nátěr,základ

P33

1

Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na 

dětském hřišti z kačírku

houpačka pružinová, pes "DUO" PE, výška 1,2 

m, sedák 0,6 m

2

Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné

P32

1

houpačka pružinová, pes PE, výška 1,2 m, 

sedák 0,6 m

Montáž dětské houpačky pružinové dvoumístné

P32

20 000,00

300,00

516,00

300,00

145,00

448,00

20 000,00

10 000,00

555,00

130,00

150,00

405,00

2 790,00

334,00

346,00

1 500,00

100,00

100,00

15 000,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého

obrubník betonový ABO 14-10 Standard 

100x15x25 cm

Osazení  obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého

koordinační  situace vč3.2

21,0+75,0+3,0

obrubník betonovýí přechodový ABO 14-10 PL 

(PP) 100x15x15/25 cm

obrubník betonovýí nájezdový ABO 14-10N 

rozm. 100x15x15 cm

Montáž,dodávka,osazení dopravní značky pro 

tělesně postižené

11

S01+S3+S4+S9+S10+S14+S15+S16+S17+S18+S19+S

19_1+S20

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 

do 2,5 m2 na montážní pěnu

zárubně součást dveří

29

Osazování úhelníkových rámů s dveřními křídly 

do 2,5 m2

požární ocel dveře 

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm

OBRUBNÍKY - PŘEVÝŠENÍ + DOPLNĚNÍ LOŽE

21,0*0,1*0,12

21,0*0,05

75,0*0,15*0,02

75,0*0,05

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

210 K 93600PC2 kus 1,000

1,000

211 K 93600PC3 kus 1,000

1,000

212 K 93600R10 kus 1,000

1,000

213 K 93600R10a kus 2,000

214 K 93600R11 kus 1,000

1,000

215 K 941111122 m2 2 355,192

2 355,192

216 K 941111222 m2 423 934,560

2 355,192

217 K 941111822 m2 2 355,192

218 K 949101111 m2 2 367,790

383,600

843,540

541,850

843,540

-244,740

2 367,790

219 K 949101112 m2 244,740

244,740

220 K 949311111 m 10,000

10 000,00

90 000,00

14 170,45

5 790,00

102 288,53

30 000,00

508 721,47

82 431,72

30 000,00

12 000,00

136 601,14

Montáž.dodávka,osazení exteriérové 

pergoly,rozm. 6375xx1900x2500mm, nosná OK 

19 m HE-A 80 žárově zinkovaná,nátěr 8,6 m2 

RAAL 9005,kotvy,podkl plech,15 ks prkna 

modřínová hoblovaná x20 mm,latě modřín 

45x45mm 

1

Montáž.dodávka,osazení exteriérové 

pergoly,rozm. 5890xx1900x2500mm, nosná OK 

17 m HE-A 80 žárově zinkovaná,nátěr 8,8 m2 

RAAL 9005,kotvy,podkl plech,15 ks prkna 

modřínová hoblovaná x20 mm,latě modřín 

45x45mm 
Z35

843,54

1NP

omítky vnější,obklady,demontáže...

2355,192

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 

ZKD den použití

odhad 6 měsíců 

2355,192

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 25 m
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

3NP

383,6

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 25 m

1

Z/37

1

Zhotovení a osazení betonové lavice rohové tvar 

L ,broušenýnbeton vibrovaný,vodostálý, tvar 

U,celk. rozm. 4200x3075x530 mm,tl. stěny 80 

mm
dle výkresové dokumentace

1

Zhotovení a osazení soliterní prvek -  betonové 

lavice tvar U ,broušený beton 

vibrovaný,vodostálý. rozm. 1200x500x460mm, 

tl.stěny 80 mm
Montáž , dodávka, instalace úřední nástěnky 

dvoukřdlé s osvětlením a popisem,celohliník 

rám,elox,lak RAL 7037, výplň z nerozbit 

polykarbonátu,vodotěs dvířka,bezpeč zámek 

jednotný klíč,zadní magnetic bílá deska,otvírání 

do boku 
ostatní výrobky ozn. P23

Montáž lešení trubkového do šachet o 

půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m

184,18+60,56

2NP

541,85

1PP

843,54

odp 

-244,74

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

mč VS10+11

57,90

579,00

43,20

1,20

35,00

58,00

30 000,00

15 000,00

12 000,00

10 000,00

90 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

221 K 949311211 m 300,000

222 K 952901111 m2 2 729,910

2 380,390

349,520

2 729,910

223 K 952902121 m2 1 408,020

1 408,020

224 K 95384PC1 kus 1,000

225 K 953941211 kus 33,000

15,000

6,000

8,000

4,000

33,000

226 M 423928722 kus 33,000

227 K 953942421 kus 1,000

1,000

228 M 553PC8 soub 1,000

229 K 95394242R1 kus 2,000

2,000

230 K 95394PC1 soub 1,000

1,000

231 K 725291521
soub

or
4,000

4,000

232 K 725291621
soub

or
13,000

13,000

233 K 72529PC1 kus 4,000

4,000

234 K 72529PC2 kus 13,000

6 000,00

19 500,00

1 200,00

20 800,00

8 000,00

186 289,06

3 300,00

800,00

167,00

3 843,89

12 000,00

2 319,90

2 835,00

10 000,00

Osazování kovových konzol nebo kotev bez 

jejich dodání

viz TZ

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m

383,6+611,4+541,85+843,54

1048,56/3

Součet

Čištění budov zametení drsných podlah

dle vyrovnávací stěrky

1408,02

Vyčištění stávajícího komínu,  revize komínu vč 

revizní zprávy

Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 

m2 v do 30 m za první a ZKD den použití

ozn.P03

Montáž a dodávka klíčového trezoru pro HZS 

rozm.300x300x160mm do připravené niky

2

1

dvířka plechová  rozm.600x600 mm, lakovaný 

plech  ,rám

Osazování nástěnných skříněk s jejich dodáním - 

úřední nástěnka rozm.1950x1000x60mm

1NP

ozn.P23

dvoukřdlá úřední nástěnks s osvětlením a 

popisem

celohliník elox,nerozbitný polykarbonát

dvířka vodotěsná, bezpečnostní zámek, 

otevírání do boku,jednotný klíček, zadní deska 

magnetická

Osazování ocelových rámů do 1000x1000 mm 

bez jejich dodání

ozn P19

1 pp

konzola pro uchycení madla do zdi,rozety 

kovové lakované

Součet

Z06

15

Z09

3*2

Z15

4*2

Z16

4

P40

Držák WC štětky nerez brus

4

P41

1

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

zásobník toaletních papírů, uzamykatelný

P38

4

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů,uzamykatelný

P39

13

Držák WC štětky plastový

70,30

68,24

2,73

12 000,00

9,45

1 600,00

300,00

1 500,00

100,00

1 500,00

10 000,00

800,00

4 000,00

167,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13,000

235 K 72529PC3 kus 10,000

10,000

236 K 72529PC4 kus 10,000

10,000

237 K 72529PC5 kus 10,000

10,000

238 K 953962112 kus 54,000

48,000

6,000

54,000

239 K 962031132 m2 193,524

5,625

2,363

2,588

48,295

46,293

55,160

33,200

193,524

240 K 962031133 m2 169,447

35,403

62,846

60,008

2,590

6,000

2,600

169,447

241 K 962032230 m3 2,294

0,661

0,643

0,990

2,294

242 K 962032231 m3 167,724

4,576

11,304

102 814,81

2 546,34

16 944,70

2 149,20

16 217,31

15 000,00

15 000,00

70 000,00

10

P42

Elektrický vzduchový osoušeč rukou nástěnný 

nerez brus

13

Dávkovač mýdla nástěnný nerez brus

P42

10

Zásobník papírových ručníků  nástěnný nerez 

brus

P44

10

(2,7*3+5,8*2)*2,8

vč00   1NP 

(6,385+5,715+1,5*3)*2,0

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

150 mm

2NP

(3,852+5,59+1,903+5,276)*2,13

(5,472+3,606+3,051+3,44+3,05+2,191)*3,02

3NP

(5,84+2,845+4,385+5,505)*2,6

1,15*2,25

3NP

1,05*2,25

Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do 

zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru

Z23

8*6

Z24

1*6

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

100 mm

1PP

2,5*2,25

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

vč10

(4,72+2,05+1,08)*3,20*0,45

1PP

(3,56+2,16)*4,0*0,20

Součet

1,3*2,0

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

vč10+00

1PP

1,16*3,0*0,19

1,19*3,0*0,18

1,5*2,2*0,30

1,5*2,0*2

1,295*2,0

1NP vč00

(5,725+5,505+1,445+6,12+3,1+1,185)*2,6

(2,0+3,765+6,225+2,12+1,645+0,605+1,445)*2,6

2NP

613,00

1 110,00

100,00

83,80

39,80

1 500,00

1 500,00

7 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,651

2,298

1,264

1,141

3,015

-0,533

2,421

1,267

6,034

0,831

5,263

33,310

19,163

11,271

10,559

43,088

0,414

0,378

1,188

-2,528

-2,096

4,647

7,798

167,724

243 K 963051113 m3 11,677

0,600

2,742

1,122

2,115

0,600

2,742

1,756

11,677

244 K 963053935 m2 10,254

7,847

10 254,00

29 776,35

-0,8*2,15*0,155*2

(3,725+6,0)*2,0*0,155

3,01*2,37*0,16

1,72*3,20*0,30

2,285*1,88*0,535

2,965*2,75*0,155

(3,059+1,197+1,651)*3,02*0,295

1,176*3,02*0,234

7,085*3,02*0,282

0,9*2,2*0,32*2

2NP

2,285*1,98*0,535

1 000,00

2 550,00Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

Součet

4,8*1,805*0,45*2

5,69*1,815*0,45

pultové střechy

-

(1,875*(0,85+1,42)/2+1,38*0,95+0,938*1,3)*0,45

3NP

(5,855*2+0,565+1,119+1,52+1,465)*2,6*0,45

13,0*1,805*0,45

sedlová střecha

štíty

+14,85+11,02=3,83m

25,0*3,83*0,45

2,3*0,8/2*0,45

2,1*0,8/2*0,45

2,2*(1,0+1,4)/2*0,45

odp. stávajících otvorů oken

-(1,47*1,4+1,29*1,38*2)*0,45

13,8*1,815*0,45

(7,255+8,855+7,2+6,1+1,5+3,79+6,505+1,5)*2,6*

0,3

2,51*4,37*0,25

balkony ozn. L+M                   

(1,1*2,29+1,1*5,69)*0,2

Součet

Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

zazděných oboustranně

2np ozn E

3,837*1,428+1,48*1,6

3NP ozn.K

pro schodiště ozn.O

3NP

vč13

1PP

pro výtah ozn.F

1,5*2,0*0,2

pro schodiště ozn.P

2,51*4,37*0,25

1NP 

balkony

1,1*5,1*0,2

2NP

balkony

(1,09*5,68+0,97*2,04+1,18*2,04)*0,2

pro výtah

1,5*2,0*0,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,407

10,254

245 K 964073231 t 1,792

1,500

0,292

1,792

246 K 965024131 m2 63,100

32,930

30,170

63,100

247 K 965081213 m2 428,910

15,800

23,060

360,400

29,650

428,910

248 K 965081611 m 584,460

70,660

188,120

200,350

125,330

584,460

249 K 968082015 m2 13,452

3,098

1,032

2,112

0,580

0,952

3,097

2,581

13,452

250 K 968082016 m2 26,132 4 703,76

2 690,40

15 663,53

5 508,63

24 362,09

7 185,92

180,00

200,00

26,80

56,80

87,30

4 010,00

1500,0*0,001

nosné ocelové konstrukce demontovaných 

balkonů.lodžií

1,18*2,04

Součet

Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva 

cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m

2NP

mč.2,13-2,1,10

2,48+1,34+1,33+1,74+2,03+1,38+2,26+3,24

1NP vč00

2,53+1,05+2,74+1,31+1,78+1,08+2,04+3,43+3,94

+3,16

7,38+14,01+40,14+44,41+31,33+35,73+31,05+49

,29+16,06+11,82+11,16+28,45+6,96+32,61

1PP

6,81+1,61+1,9+1,21+1,27+2,01+3,93+1,99+8,92

Součet

Odsekání soklíků rovných

2np

29,45+17,97+10,75+12,49

1NP

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

Součet

I 300

demolice zděné budovy

l = 8,0 m

36,5*8,0*0,001

Součet

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek 

nebo mozaiky pl přes 1 m2

2NP mč2.1.11+2.1.12+2,1,1

5,67+8,19+19,07

1NP

mramor

19,46+2,06+8,65

2NP

vč12

19,26*2+16,1+5,79+12,96+11,87+7,86+18,17+14,

06

Součet

Vybourání plastových rámů oken zdvojených 

včetně křídel plochy do 1 m2

čv10

1PP

0,88*0,88*(2+2)

0,89*0,58*2

0,88*0,6*4

0,84*0,69

1,38*0,69

vč00

1NP

0,89*0,58*6

22,59+24,34+23,04+28,98+16,89+13,89+13,44+2

1,34+12,26+23,58

6,5+4,17+14,24+4,61+5,35+4,21+5,78+8,06+8,28

+7,24+13,93+15,46+27,05+63,24

0,89*0,58*5

Součet

Vybourání plastových rámů oken zdvojených 

včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,863

1,063

1,325

1,513

1,487

4,031

1,210

1,884

1,210

1,632

1,354

2,599

2,290

1,323

1,348

26,132

251 K 968082017 m2 112,310

5,022

3,326

3,922

3,289

6,322

2,310

2,125

5,423

30,621

3,876

2,261

4,146

2,702

5,872

2,372

2,766

4,122

2,655

2,058

1,780

3,565

2,405

9,370

112,310

252 K 968082018 m2 41,844
Vybourání plastových rámů oken zdvojených 

včetně křídel plochy přes 4 m2

1,55*1,53

1,82*1,52

vč13

3NP

0,9*2,29*2

1,87*1,42

1,47*1,4

1,29*1,38

1,53*2,33

1,05*2,29

2,015*1,55*3

Součet

1,87*1,57*2

1,18*2,29

5 858,16

16 846,50

140,00

150,00

1,42*1,46*2

1,44*1,57

1,52*2,55

1,38*2,41

1,46*1,72*2

1,48*2,65

1,89*1,74

1,45*2,18*2

1,52*1,52

0,85*2,5

1,45*1,87*2

vč12

2NP

1,18*1,73*15

1NP

vč00

2NP

0,91*1,33

1,2*1,57

1,21*1,0

1,02*1,6

vč13

3NP

0,96*1,41

0,935*1,39*2

1,0*2,29

0,945*1,4

1,07*1,26

Součet

Vybourání plastových rámů oken zdvojených 

včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2

vč12

vč10

1PP

1,49*1,25

0,85*1,25

1,92*0,69

vč00

1NP

0,85*1,78

1,18*1,26

1,39*1,45*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,276

4,403

4,500

8,921

4,711

4,703

4,330

41,844

253 K 968082021 m2 3,537

1,773

1,764

3,537

254 K 968082022 m2 10,220

3,744

3,150

3,326

10,220

255 K 968082031 m2 4,060

4,060

256 K 968082032 m2 8,400

8,400

257 K 971033541 m3 0,288

0,288

258 K 971033561 m3 3,521

0,540

0,489

0,405

2,087

3,521

259 K 971033641 m3 6,241

0,825

0,495

1,482

0,681

vč00

1NP

vč00

1PP

0,9*1,97

vč10

2,36*1,89*2

1,8*2,5

vč12

2NP

3,02*1,56

1,83*2,57

1,76*2,46

Součet

Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 

m2

1,79*2,46

1NP

2,97*1,73*2

1,093*3,02*0,25

2,2*0,9*0,25

2NP

1,5*0,6*0,6

Vybourání plastových vrat plochy přes 5 m2

vč10

1PP

4,0*2,1

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 

na MVC nebo MV tl do 300 mm

2NP

1,6*0,6*0,3

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 

na MVC nebo MV tl do 600 mm

3NP

1NP

1,75*2,32

vč00

0,9*1,96

Součet

Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 

m2

vč00

1NP

1,6*2,34

1,5*2,1

1,38*2,41

Součet

Vybourání plastových vrat plochy do 5 m2

1,9*2,6*0,3

1,135*2,0*0,3

1NP

394,56

1 594,32

580,58

580,07

966,00

5 448,39

5 563,18

143,00

156,00

164,00

873,00

115,00

1 370,00

1 580,00

2NP

0,724*1,5*0,45

(0,2+0,4)*1,5*0,45

1NP

2,3*1,89*0,48

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 

na MVC nebo MV tl do 300 mm

1PP
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,190

0,568

6,241

260 K 971033651 m3 44,278

1,350

0,927

1,299

1,350

1,172

0,886

0,810

1,671

1,350

0,763

0,652

1,396

1,347

0,884

1,159

5,332

2,496

1,386

1,500

10,039

4,469

2,040

44,278

261 K 973031843 m 100,000

262 K 973031844 m 80,000

80,000

263 K 974031153 m 1 650,000

264 K 975011231 m 83,000

83,000

265 K 978059241 m2 14,770

14,770

266 K 978059541 m2 149,460

149,460

267 K 97805R101 m2 93,500

49,000

36,000

17,500

-9,000

93,500

268 K 979051121 m2 292,300

31 500,00

12 255,72

7 480,00

14 615,00

28 080,00

154 110,00

133 630,00

3 308,48

82,00

80,00

50,00

351,00

93,40

1 610,00

224,00

315,00

2,0*1,5*0,45

2,475*1,5*0,45

1,2*1,5*0,45

0,96*2,05*0,45

1,24*2,1*0,45

1PP

vč10+00

2,0*1,5*0,45

1,925*1,5*0,45

1,0*2,06*0,45

1,295*2,74*0,160

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 

na MVC nebo MV tl do 600 mm

2NP

2,0*1,5*0,45

5,07*2,7*0,160

1NP

(5,7+1,0+7,5++2,3+4,6)*0,7

1NP

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro 

zavázání příček tl do 150 mm

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro 

zavázání zdí tl do 300 mm

80

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 

do 100 mm

Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 

mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m

33,5+11,0+21,5+17,0

Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy 

přes 1 m2

Součet

2,0*1,7*0,6

(1,44+1,425)*2,6*0,6

1,0*2,15*0,355

0,905*2,15*0,335

1,45*1,87*0,515

1,44*1,89*0,495

1,3*2,0*0,34

2,2*1,55*0,34

4,838*2,37*0,465

1,8*2,37*0,585

1,3*2,37*0,45

2,0*1,5*0,5

3NP

(2,0*2,4+0,9*2,2+1,2*1,5)*2,6*0,45

Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 

kameniva těženého

Součet

-1,5*1,5*4

3,5*5,0

6,0*6,0

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2

2NP

mkč2,12-2,1,7+2.10

(6,6+4,76+4,75+5,4+5,82+7,9*6)*2,0

Demontáž  obkladu fasády včetně podklad roštu

fasáda JV

7,0*7,0

43 658,11986,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

269 K 981011411 m3 445,047

78,999

267,621

98,427

445,047

270 K 981511112 m3 0,964

0,964

271 K 981511114 m3 122,524

0,861

5,888

1,647

55,680

7,571

15,376

20,501

15,000

122,524

272 K 981511116 m3 2,255

2,255

273 K 985221101 m3 2,088

0,792

1,296

2,088

274 M 59610001 kus 800,000

275 K 9853121321 m2 1 408,020

592,740

552,010

263,270

1 408,020

400 542,30

1 542,40

159 281,20

18 771,12

5 344,00

322 436,58

9 020,00

229,00

4 000,00

6,68

900,00

8 990,00

1 600,00

1 300,00

+5,22+2,881=2,339

ŽB konstrukce

vč 11.2

Demolice konstrukcí objektů z betonu 

železového postupným rozebíráním

vč11.2

ŽB stěna - rampa

(3,785+1,34)*0,6*0,28

7,36*0,5*1,6

stěna 

(5,935+2,825+2,22)*0,6*0,25

ŽB podlahová deska

24,0*14,5*0,16

3,855*1,0*0,25

ostatní fas.

11,0*3,6*0,2*0,1

jihozápad odhad 30%

do tl. 100 mm

stávající objekt- doplnění chybějícího  zdiva 

fasády

15,0

Součet

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 

postupným rozebíráním

venkovní schodiště

3,855*2,34*0,25

Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty

ost základy

10,79*4,75*(0,2+0,2)

10,79*2,339*0,3

+5,22+0,47´=4,75

10,79*4,75*0,3

podlaha, strop

18*3,6*0,2*0,1

cihla pálená plná 290x140x65mm do P15

552,01

Součet

263,27

Stěrka k vyrovnání nivelity  betonových ploch  

podlah tl 3 mm

po vybourání nášlapných vrstev

1NP

592,74

2NP

1PP

Součet

zábradlí u venkovního schodiště

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 

podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním

zádveří

8,685*2,4*3,79

keramické kombinované zdivo

14,78*3,8*4,765

plynosilikát

+3,58+(8,689+7,63)/2=4,579

8,685*2,475*4,579

Součet

Demolice konstrukcí objektů zděných na MC 

postupným rozebíráním
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

276 K 985331213 m 14,000

14,000

    997 - Přesun sutě

277 K 997013114 t 1 118,812

278 K 997013509 t 8 947,552

1 118,444

279 K 997013511 t 1 118,812

280 K 997013801 t 58,215

281 K 997013802 t 307,863

282 K 997013803 t 730,076

283 K 997013804 t 10,396

10,396

284 K 997013814 t 6,494

6,494

285 K 997221845 t 5,400

    998 - Přesun hmot

286 K 998011003 t 2 566,081

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

287 K 711111001 m2 506,868

347,874

171,828

-12,834

506,868

288 M 111631500 t 0,152

289 K 711112001 m2 358,250

90,000

100,500

49,500

118,250

358,250

290 M 111631500 t 0,125

291 K 711121131 m2 506,868

292 M 111613460 t 0,760

4 348,93

22 540,00

6 735,10

6 650,00

7 450,96

16 492,00

8 086,40

728 771,48

1 593 797,75

700 540,11

41 565 139,75

700 540,11

153 931,50

292 030,40

10 396,00

32 470,00

32 400,00

724 990,18

83 749,09

240 544,58

23 286,00

53 200,00

8,58

500,00

273,00

400,00

1 000,00

5 000,00

6 000,00

648,00

9,36

215,00

400,00

1 610,00

53 200,00

14,70

21 700,00

18,80

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku do 1 km s naložením a se složením

1118,444

příplatek 8x

celkem 9 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 15 m s použitím 

mechanizace

28*0,5

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 

mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

VČ07 Zásah 07

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 

benzín

lak asfaltový  (MJ t) bal 9 kg

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním

přístavek

23,77*14,635

16,435*10,455

-2,79*4,6

Součet

Poplatek za uložení stavebního 

železobetonového odpadu na skládce 

(skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

keramických materiálů na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla 

na skládce (skládkovné)

1,592+5,728+1,799+0,294+0,634+0,349

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

izolačních hmot na skládce (skládkovné)

0,327+6,167

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za horka nátěrem asfaltovým

asfalt stavebně-izolační, Abal.190 kg

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 

benzín

lak asfaltový  (MJ t) bal 9 kg

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním

řez A-A

15,0*6,0

řez B-B

33,5*3,0

11,0*4,5

21,5*5,5

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

293 K 711122131 m2 358,250

294 M 111631500 t 0,609

295 K 711141559 m2 1 520,604

506,868

296 M 62833151 m2 1 088,412

297 M 62833151 m2 716,500

716,500

298 M 62852251 m2 582,898

299 M 62852251 m2 429,900

300 K 71119312R1 m2 92,305

56,290

7,248

9,729

12,126

6,912

92,305

301 K 711431101 m2 44,580

302 M 628PC1 m2 51,267

303 K 711441559 m2 44,580

304 M 628PC2 m2 51,267

305 K 711461103 m2 35,670

35,670

306 M 628PC3 m2 41,021

35,670

307 K 711491172 m2 35,670

35,670

308 M 693111170 m2 37,454

309 K 998711203 kpl 1,000

    712 - Povlakové krytiny

310 K 712311101 m2 1 048,560

311 M 111631500 t 0,315

312 K 712341559 m2 1 048,560

313 M 628522640 m2 1 205,844

314 K 712363502 m2 1 153,560

1 048,560

105,000

1 153,560

315 M 283220550 m2 1 326,594

316 K 712391172 m2 1 048,560

318 382,56

46 870,63

553 708,80

1 581 149,88

16 758,00

136 312,80

195 949,65

13 086,03

6 665,91

1 594,45

1 310,89

25 000,00

3 566,40

7 382,45

3 923,04

8 330,89

5 814,21

91 631,57

67 580,28

36 922,00

97 444,00

9 278,68

32 398,80

132 140,49

148 024,03

80,00

144,00

88,00

162,50

163,00

400,00

157,20

157,20

25,90

53 200,00

86,90

136,00

136,00

44,70

240,00

480,00

162,50

53 200,00

130,00

162,50

44,70

35,00

25 000,00

12,48

pás těžký asfaltovaný nosná vložka skelná

pás těžký asfaltovaný nosná vložka skelná

506,868

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

horka nátěrem asfaltovým

lak asfaltový  (MJ t) bal 9 kg

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 

benzín

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP

textilie netkaná vpichovaná  š 200 cm 500 

g/m2

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

fólií přilepenou v plné ploše

pás asfaltovaný modifikovaný SBS parotěsnící a 

vzduchotěsnící vrstva

S22

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z textilií vrstva ochranná

S22

S22

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

pásy na sucho AIP nebo tkaninou

pás asfaltovaný modifikovaný SBS s PE folií 

samolepící

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

přitavením pásu NAIP

pás s modifikovaným asfaltem s břidličným 

posypem

1,6*0,72*6

anglické dvorky podlahy

(9,22+8,87+5,0+4,8+12,53)*0,3

(14,55+11,63+6,25)*0,3

358,25*2

pás asfaltovaný nosná vložka polyester ,textil

pás asfaltovaný nosná vložka polyester ,textil

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 

hydroizolační tekutá stěrka

S8+S15+S19_1

vytažení 30 cm nad podlahu

(13,76+10,4)*0,3

fólie střešní mPVC k přitížení  1,2 mm

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

ochranné textilní vrstvy

Součet

105

lak asfaltový  (MJ t) bal 9 kg

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 

benzín

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše

pás s modifikovaným asfaltem 

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou 

do betonu TI tl do 200 mm , budova v do 18m

1048,56

vytažení na atiku

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 

studena lakem penetračním nebo asfaltovým

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 048,560

317 M 693112290 m2 1 205,844

318 K 712391382 m2 1 048,560

319 M 583374030 t 86,506

320 K 71286R1 kus 3,000

321 K 71286R2 kus 8,000

322 K 998712203 kpl 1,000

    713 - Izolace tepelné

323 K 713110813 m2 186,780

69,000

64,500

53,280

186,780

324 K 713121111 m2 1 217,700

1 182,030

35,670

1 217,700

325 M 28375PC1 m2 379,338

326 M 28375PC2 m2 187,864

327 M 28375PC3 m2 296,259

290,450

328 M 28375PC4 m2 9,384

329 M 28375PC6 m2 316,516

330 M 28375PC5 m2 16,310

331 M 28375PC7 m2 36,383

332 K 713131141 m2 662,042

114,068

54,010

123,733

107,270

31,200

105,075

535,356

163,178

-36,492

126,686

662,042

333 M 283763720 m2 675,283

105 926,72

56 359,20

47 246,76

56 900,70

1 467,90

15 411,84

106 653,24

563,04

37 981,92

1 539 104,08

2 550,00

2 800,00

25 000,00

42 204,54

157 284,00

70 242,87

11 132,09

280 917,73

850,00

350,00

25 000,00

35,00

150,00

812,00

416,00

160,00

150,00

90,00

423,60

300,00

360,00

60,00

120,00

38,80

59,60

vč23,0

S101-108

1048,56

textilie netkaná 

deska z pěnového polystyrenu pro kročejový 

útlum EPS 150Z 20 mm

deska z pěnového polystyrenu pro kročejový 

útlum EPS 150Z 40 mm

S01+S4

deska z pěnového polystyrenu pro kročejový 

útlum EPS 150Z 120 mm

S01+S3+S4+S18+S19+S19_1+S20+S9+S10+S14+S15

+S16+S17

S22

Součet

deska z pěnového polystyrenu pro kročejový 

útlum EPS 150Z 50 mm

deska z pěnového polystyrenu pro kročejový 

útlum EPS 150Z 100 mm

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

Součet

4,8*11,1

5,0*12,9

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

násypem 

Výústky VZT na střeše opatřit foliovou 

manžetou, doizolováno tekutou izolací

Zaizolování prostupu větrací hlavice

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m

Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené 

z vláknitých materiálů tl přes 100 mm

5,0*13,8

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

lambda=0,036 [W / m K]

(12,5+0,9+1,015+5,4+1,2)*5,0

Mezisoučet

atrium 

(5,2+3,1)*2*(13,65-3,82)

-

(2,25*2,26+2,36*2,26+1,45*2,26*2+0,8*1,95+2,0

15*1,95+0,8*1,95+2,4*1,45+1,85*1,45*2+1,25*1,

45*2)
Mezisoučet

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 

600 x 100 mm

(16,0+11,3+2,6+1,0+0,3)*1,0

1PP

17,0*6,31

deska z pěnového polystyrenu pro kročejový 

útlum EPS 150Z 30 mm

deska podlahová z tvrdého polyuretanu 60 mm

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

vč 11

ST 1-ST4

33,5*3,405

11,0*4,910

21,5*5,755
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

334 K 713141131 m2 2 097,120

335 M 283723200 m2 1 069,531

336 M 283723090 m2 1 069,531

337 K 713141331 m2 35,670

35,670

338 M 283761420 m3 0,327

0,321

339 K 713151833 m2 761,371

761,371

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

340 K 71411R02 m2 110,619

92,208

18,411

110,619

341 K 71411R2 m2 102,580

110,500

-7,920

102,580

342 K 71411R4 m2 80,000

80,000

343 K 71412R1 m2 72,000

60,560

11,440

S4 72,000

344 K 998714203 kpl 1,000

    721 - Zdravotechnika celkem

      721R1 - ZTI č.p.74

345 M 1.1 0,000

346 M 1.1.8 m3 10,000

222 462,45

927 707,50

276 547,50

205 160,00

6 399,20

722,67

50 250,49

3 657 632,72

5 196 016,72

252 000,00

50 000,00

144 000,00

100 000,00

0,00

308 024,93

230 683,20

208,00

179,40

2 210,00

66,00

110,00

288,00

10 000,00

3 500,00

50 000,00

0,00

1 800,00

2 000,00

2 500,00

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

500 x 180 mm

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

Montáž a dodávka  akustických obkladů stropů 

vč nosného roštu, z  desek SDK rozm. 

1196x2001x12,5 mm,   děrovaných rovnoměrně 

(10/23 mm)

Součet

-1,8*2,2*2

Montáž a dodávka  akustických obkladů stěn vč. 

nosného roštu  z  desek obkladových 

akustických plných z expand.vermikulitu bez 

miner. a skelných vláken,odolné T 

1200°C,reakce na oheň A1,   

rozm.1200x2400x12 mm ,povrch HPL
VS 10

(2,155+1,8*3+1,485)*2*5,1

(1,81+1,8)*5,1

Součet

Montáž a dodávka  akustických obkladů stěn 

,rastr s otev spárou,  z  desek obkladových 

akustických děrovaných z expand.vermikulitu 

bez miner. a skelných vláken,odolné T 

1200°C,reakce na oheň A1,  rozm.1200x600x12 

mm podlepených akust rounem

VS 10

7,0*2+8,6*4+12,0*2+12,7*3

odp dveře

474,701+286,670

Odstranění tepelné izolace střech šikmých 

přibité mezi krokve z vláknitých materiálů tl 

přes 100 mm

lambda=0,037 [W / m K]

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

500 x 100 mm

lambda=0,037 [W / m K]

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

za studena zplna, spádová vrstva

S22

klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150

35,670*0,009

Bourání a vyspravení podlahy pro překop 

kanalizace v uzavřených prostorách                

32 x 0,315 x1,0

Kanalizace

Přesun hmot procentní pro akustická a 

protiotřesová opatření v objektech v do 24 m

Součet

VS 10

80

Mobilní jevištní desky voděodolné tl.780 mm 

pro zatížení 500kg/m2

podlS4

mčVS.11

60,56

mč -1.37

11,44
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

347 M 1.2.7 m3 17,000

348 M 1.3.5 m3 17,000

349 M 1.4.5 m3 10,000

350 M 1.5.6 m3 10,000

351 M 1.6.7 m3 14,500

352 M 1.7.8 t 29,000

353 M 1.8.6 0,000

354 M 1.8.61 m3 18,500

355 M 1.9.8 m3 4,000

356 M 1.10.7 m3 18,500

357 M 1.11.7 t 35,150

358 M 1.12.10 m 8,500

359 M 1.13.11 m 35,000

360 M 1.14.10 m 13,000

361 M 1.15.6 m 19,000

362 M 1.16.7 m 14,000

363 M 1.17.7 m 12,000

364 M 1.18.6 m 1,000

365 M 1.19.6 m 8,000

366 M 1.20.6 soub

or

1,000

367 M 1.21.6 kus 1,000

368 M 1.22.5 kus 1,000

369 M 1.23.5 m 110,500

370 M 1.24.6 soub

or

1,000

371 M 1.24.7 soub

or

1,000

372 M 1.25.5 % 10,000

373 M 2.2 0,000

374 M 2.1.4 soub

or

1,000

375 M 2.2.2 m 1,000

376 M 2.3.3 m 13,000

377 M 2.4.2 m 23,000

378 M 2.5.1 m 39,000

379 M 2.6.1 m 6,000

380 M 2.7.1 m 16,000

381 M 2.8.3 m 53,000

382 M 2.9.3 m 39,000

15 000,00

5 553,60

565,50

5 480,80

4 500,00

950,00

1 500,00

1 989,00

5 842,20

0,00

9 250,00

4 250,00

19 250,00

7 368,40

13 461,50

5 200,00

370,00

7 030,00

8 000,00

23 800,00

7 650,00

20 000,00

6 525,00

13 050,00

18 947,50

17 035,20

10 004,80

3 049,80

32 427,00

7 655,70

8 222,50

16 578,90

15 000,00

0,00

7 500,00

565,50

20,00

450,00

0,00

500,00

1 300,00

1 400,00

450,00

2 000,00

800,00

450,00

565,50

7 500,00

0,00

18,00

15 000,00

15 000,00

3 242,70

1 500,00

565,50

685,10

4 500,00

950,00

462,80

417,30

708,50

200,00

500,00

550,00

566,80

357,50

436,80

625,30

588,90

357,50

425,10

508,30

Výkop rýhy šířky do 1,0 m v uzavřených 

prostorách                                               

(8,50x0,45+1,89x0,62+6,27x0,555+4,78x0,38+7,

10x0,3+6,55x0,44+4,40x0,385)x1,0
Svislé přemístění výkopku v uzavřených 

prostorách

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 

km

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

štěrkopískem

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech do DN 

125

Podlahové vpusti se  svislým odtokem DN110 se 

suchou zápachovou uzávěrkou

Ventilační hlavice z polypropylénu, DN75

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),připojovací, DN50

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),připojovací, DN70

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),připojovací, DN100

Zpětná klapka dvojitá DN125

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),připojovací, DN40

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG, 

DN 100

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG, 

DN 125

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),odpadní (svislé), DN70

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),odpadní (svislé), DN110

Poplatek za uložení sypaniny na skládce - 

skládkovné

Uložení sypaniny na skládce

Štěrkopísek netříděný zásypový materál

"Vodorovné přemístění výkopku po suchu z 

horniny tř. 1-4 na vzdálenost

přes 4000 do 5000 m

Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty z 

písku a štěrkopísku do 63 mm                       

38,09x0,1x1,0

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D25x4,2

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D20x3,4

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D40x5,5

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D32x4,4

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových, DN25

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových, DN32

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D20x3,8

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D25x3,5

Napojení na stávající vodovod DN32

Protipožární manžety a ucpávky dle PBŘ

Pomocné ocelové konstrukce

Stavební přípomoce

Vodovod
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

383 M 2.10.4 m 6,000

384 M 2.11.4 m 7,000

385 M 2.36.3 0,000

386 M 2.36.31 m 62,000

387 M 2.37.3 0,000

388 M 2.37.32 m 22,000

389 M 2.38.3 0,000

390 M 02.38.31 m 92,000

391 M 2.39.3 0,000

392 M 2.39.31 m 13,000

393 M 2.40.3 soub

or

1,000

394 M 2.41 0,000

395 M 2.42.3 kus 1,000

396 M 2.43.3 kus 1,000

397 M 2.44.3 kus 1,000

398 M 2.45 0,000

399 M 2.46.1 kus 1,000

400 M 2.47 0,000

401 M 2.48.1 kus 2,000

402 M 2.49.1 soub

or

1,000

403 M 2.50.1 soub

or

1,000

404 M 2.51.1 kus 2,000

405 M 2.52.1 kus 1,000

406 M 2.53.1 soub

or

2,000

407 M 2.54.1 kus 4,000

408 M 2.55.1 kus 4,000

409 M 2.56.1 kus 4,000

410 M 2.57.1 kus 1,000

411 M 2.58.1 kus 10,000

412 M 2.59.1 pár 1,000

413 M 2.60.1
soub

or
1,000

414 M 2.61.1 m 203,000

415 M 2.62.1 m 203,000

416 M 2.63.1 soub

or

1,000

417 M 2.64.1 soub

or

1,000

418 M 2.65.1 % 10,000

419 M 3.1 0,000

420 M M288 0,000

421 M 3.1.2
soub

or
6,000

422 M 3.2.3
soub

or
6,000

423 M 3.3.3
soub

or
3,000

0,00

3 143,40

4 540,90

0,00

4 449,12

0,00

1 887,60

579,00

0,00

1 556,00

11 000,00

20 000,00

1 158,00

184,60

85,80

0,00

153,40

0,00

0,00

71,76

0,00

523,90

648,70

579,00

0,00

5 000,00

50 000,00

3 500,00

0,00

0,00

35 000,00

450,00

12 000,00

104,00

33,00

360,00

620,00

996,00

5 000,00

0,00

465,00

925,00

400,00

637,00

4 500,00

550,00

1 000,00

579,00

0,00

778,00

11 000,00

20 000,00

637,00

9 000,00

3 500,00

8 000,00

35 000,00

6 699,00

4 000,00

450,00

12 000,00

21 112,00

2 200,00

1 600,00

620,00

3 600,00

0,00

14 112,80

0,00

465,00

925,00

996,00

0,00

2 399,80

5 000,00

50 000,00

35 000,00

0,00

0,00

30 000,00

48 000,00

10 500,00

přes 6do 10 mm DN 22 mm

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D32x5,4

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D40x6,7

"Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z 

pěnového polyetylénu PE, přilepenými

Filtr DN32

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G5/4

Oddělovací ventil BA KEMPER DN32

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G5/4

Cirkulace

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G1/2

Cirkulační čerpadlo Grundfoss Comfort Auto

TUV

studená pitná voda

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G5/4

Ventily zpětné PN10 G5/4

Pojistný ventil DN15

Napojení ohřívače TUV

DN 22-42 mm

"Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z 

pěnového polyetylénu PE, přilepenými

"Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z 

pěnového polyetylénu PE, přilepenými

DN 22-42 mm

"Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z 

pěnového polyetylénu PE, přilepenými

tl. přes 20 do 25 mm DN 22

Umyvadla keramická bílá se zápachovou 

uzávěrkou, standard 600x450

Předstěnové instalační WC modul, ovládání 

zepředu včetně tlačítka nerez

Stavební přípomoce

Zařizovací předměty

Typy zařizovacích předmětů budou upřesněny 

podle výběru dodavatela

Klozety závěsné s hlubokým splachováním,cca 

500mm,bílá keramika včetně sedátka z 

termoplastu

Pomocné ocelové konstrukce

Protipožární manžety a ucpávky dle PBŘ

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN80

Nástěnky pro výtokový a rohový ventil

Nástěnky pro baterii

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, 

celoplechový D19/20m

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50

Kulové kohouty PN42 do 185oC s vypouštěním 

G5/4

Uzávěr KEMPER-MULTI THERM DN15

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G3/4

Vodoměr DN15

Kulové kohouty PN42 do 185oC s vypouštěním 

G3/4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

424 M 3.4.3
soub

or
3,000

425 M 3.5.3
soub

or
6,000

426 M 3.6.3
soub

or
1,000

427 M 3.7.3 soub

or

1,000

428 M 3.8.1 soub

or

1,000

429 M 3.9.1
soub

or
2,000

430 M 3.10.4 soub

or

3,000

431 M 3.11.6
soub

or
3,000

432 M 3.12.6 soub

or

3,000

433 M 3.13.5 soub

or

3,000

434 M 3.14.6
soub

or
3,000

435 M 3.15.6 soub

or

1,000

436 M 3.16.6 soub

or

1,000

437 M 3.17.6 soub

or

1,000

438 M 3.18.4
soub

or
2,000

439 M 3.19.4 soub

or

1,000

440 M 3.20.5 soub

or

1,000

441 M 3.21.4 % 5,000

        721R3 - ZTI č.p. 487

442 M 1.1 0,000

443 M 1.1.6 m3 23,500

444 M 1.2.5 m3 53,500

445 M 1.3.5 m3 53,500

446 M 1.4.5 m3 23,500

447 M 1.5.5 m3 23,500

448 M 1.6.5 m3 33,000

449 M 1.7.6 t 66,000

450 M 1.8.6 0,000

451 M 1.8.62 m3 40,500

452 M 1.9.6 m3 7,500

453 M 1.10.7 m3 40,500

454 M 1.11.7 t 76,950

455 M 1.12.8 m3 13,000

456 M 1.13.10 0,000

457 M 1.13.10.1 m3 58,000

458 M 1.14.8 m3 7,500

459 M 1.15.4 m2 16,000

2 000,00

1 700,00

750,00

10 000,00

1 000,00

800,00

2 000,00

450,00

3 500,00

0,00

10 000,00

1 400,00

2 500,00

500,00

750,00

7 000,00

1 700,00

1 000,00

9 000,00

900,00

565,00

11 000,00

5 000,00

3 900,00

300,00

1 000,00

600,00

20,00

200,00

500,00

0,00

1 300,00

450,00

450,00

0,00

500,00

1 000,00

27 000,00

2 700,00

11 700,00

15 000,00

5 100,00

2 000,00

33 000,00

4 500,00

1 000,00

1 130,00

10 000,00

14 850,00

2 746 599,20

0,00

235 000,00

74 900,00

24 075,00

47 000,00

18 800,00

2 500,00

500,00

1 500,00

7 000,00

1 700,00

17 500,00

4 800,00

7 500,00

34 800,00

0,00

15 390,00

6 500,00

0,00

29 700,00

20 250,00

9 750,00

810,00

Baterie dřezová nástěnná páková

Montáž dřezů v kuchyňské lince

Baterie dřezové stojánkové pákové

Zápachové uzávěrky dřezové

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Výlevka keramická

Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 

mm a šířky 800 mm - sklo

Vanička sprchová litý mramor 800x800 mm

Baterie sprchová podomítková s přepínačem

Hlavová sprcha d.200 mm

Ruční sprcha na háček

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Baterie umyvadlová stojánková s páčkou

Sifon umyvadlový - chrom

Baterie umyvadlová stojánková páková s 

tyčkovou pákou

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Umyvadla pro montáž pod desku 450x300 

včetně desky z umělého kamene tl.20mm

Stavební přípomoce

Hloubení zapažených i nezapažených šachet v 

hornině tř.1-4 do 100 m3                   1,8x2x2

Poplatek za uložení sypaniny na skládce - 

skládkovné

Zásyp sypaninou s uložením ve vrstvách po 

vrstvách 20 cm se zhutněním 95% Porctora

"Hloubení rýh zapažených i nezapažených š. 

přes 600 do 200 mm v hornině tř. 1-4

do 100m3

Uložení sypaniny na skládce

Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty z 

písku a štěrkopísku do 63 mm          

75,42x0,1x1,0

přes 4000 do 5000m3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 

km a uložení na skládce

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

štěrkopískem                                            

(18,23x0,45 + 52,66x0,425 + 6,53x0,4)x1,00

Štěrkopísek netříděný zásypový materál

"Vodorovné přemístění výkopku po suchu z 

horniny tř. 1-4 na vzdálenost

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 10 m

Kanalizace

Bourání a vyspravení podlahy pro překop 

kanalizace v uzavřených prostorách   

44,01x0,315+32,15x0,3
Výkop rýhy šířky do 1,0 m v uzavřených 

prostorách    

(15,52x1,04+2,14x0705+11,62x0,85+13,95x052+

1,19x0,75+4,1x0,655+0,9x0,565+3,05x0,505+3,

76x0,465+1,25x0,415+0,8x0,42+3,15x0,355+0,2

5x0,33+3,98x0,645+0,98x0,76+2,96x0,525+2,55

x0,72+1,89x0,72+1,18x0,65)x1,0
Svislé přemístění výkopku v uzavřených 

prostorách

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné, hloubky do 2 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

460 M 1.16.5 m2 16,000

461 M 1.17.5 m3 65,500

462 M 1.18.4 m3 20,000

463 M 1.19.4 t 40,000

464 M 1.20.4 0,000

465 M 1.20.5.1 m3 28,000

466 M 1.21.4 m3 5,000

467 M 1.22.3 m3 28,000

468 M 1.23.3 t 53,200

469 M 1.24.4 m3 37,500

470 M 1.25.3 0,000

471 M 1.26.21 kus 1,000

472 M 1.26.2 0,000

473 M 1.26.22 kus 1,000

474 M 1.27.2 kus 1,000

475 M 1.28.2 kus 1,000

476 M 1.29.2 kus 1,000

477 M 1.30.3 soub

or

1,000

478 M 1.31.2 kus 1,000

479 M 1.32.2 kus 2,000

480 M 1.33.2 m 13,000

481 M 1.34.1 m 60,000

482 M 1.35.1 m 32,000

483 M 1.36.1 m 29,000

484 M 1.37.1 m 143,000

485 M 1.38.1 m 39,000

486 M 1.39.1 m 38,000

487 M 1.40.1 m 7,000

488 M 1.41.1 m 28,000

489 M 1.42.1 m 7,000

490 M 1.43.1 kus 4,000

491 M 1.44.1 kus 1,000

492 M 1.45.1 kus 10,000

493 M 1.46.1 kus 2,000

494 M 1.47.1 kus 2,000

495 M 1.48.1 kus 1,000

496 M 1.49.1 m 396,000

497 M 1.50.1 soub

or

1,000

498 M 1.51.1 soub

or

1,000

499 M 1.52.1 % 3,000

500 M 2.2 0,000

0,00

100,00

450,00

450,00

450,00

700,00

800,00

550,00

9 000,00

1 000,00

500,00

500,00

2 000,00

0,00

5 000,00

1 500,00

3 000,00

10 000,00

0,00

500,00

500,00

1 300,00

20,00

200,00

0,00

18,00

15 000,00

15 000,00

10 269,00

1 200,00

2 000,00

2 000,00

417,30

1 000,00

1 200,00

1 500,00

685,10

708,50

417,30

462,80

565,50

6 500,00

1 600,00

29 475,00

9 000,00

18 000,00

0,00

14 000,00

9 000,00

1 000,00

1 000,00

6 500,00

33 000,00

25 600,00

20 300,00

101 315,50

2 000,00

3 000,00

10 640,00

0,00

5 000,00

1 500,00

560,00

18 750,00

0,00

10 000,00

7 128,00

15 000,00

15 000,00

30 807,00

0,00

1 200,00

4 000,00

17 586,40

4 000,00

1 200,00

15 000,00

4 000,00

3 958,50

19 182,80

2 921,10

16 274,70

Šachtová dna  TBZ-Q- 150- 650

Přechodová skruž  TBR-Q 1000/600/90

Poklop D400 rám+víko

na potrubí do DN  200 mm

"Příplatek k ceně za každých dalších 0,60m 

výšky vstupu

na potrubí DN do 200 mm

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 

rámu hmotnosti přes 150 kg

"Zřízení šachet kanalizačních z betonových 

dílců výšky vstupu do 1,50m,

Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty z 

písku a štěrkopísku do 63 mm          

48,53x0,1x1,0

Uložení sypaniny na skládce

Poplatek za uložení sypaniny na skládce - 

skládkovné

Zásyp sypaninou s uložením ve vrstvách po 

vrstvách 20 cm se zhutněním 95% Porctora

přes 4000 do 5000m3

"Vodorovné přemístění výkopku po suchu z 

horniny tř. 1-4 na vzdálenost

Štěrkopísek netříděný zásypový materál

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné, hloubky do 2m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                           

58,0+7,50

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

štěrkopískem    

(20,63x045+22,24x0,425+2,99x0,4)x1,0

Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN75 

se suchou zápachovou uzávěrkou

Zápachové uzávěrky nástěnné DN40

Ventilační hlavice z polypropylénu, DN75

Ventilační hlavice z polypropylénu, DN110

Podlahové vpusti se  svislým odtokem DN110 se 

suchou zápachovou uzávěrkou

Potrubí z plastických trub, polyetylénových 

DN40

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),připojovací, DN100

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),připojovací, DN70

Potrubí z plastových hmot, HT Systém 

(polypropylenové PPs),odpadní, DN75

Potrubí z plastových hmot, HT Systém 

(polypropylenové PPs),odpadní, DN110

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),připojovací, DN40

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),připojovací, DN50

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG, 

DN 150

Skruže TBS-Q 1000/250/90

Vyrovnávací prstence - Betonika  TBW-Q 

625/80/90 - výška 100mm

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG, 

DN 100

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG, 

DN 125

Vodovod

Stavební přípomoce

Zápachová uzávěrka odvodu kondenzátu HL136-

DN40

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech do DN 

125

Protipožární manžety a ucpávky dle PBŘ

Pomocné ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

501 M 2.1.3
soub

or
1,000

502 M 2.2.2 m 2,000

503 M 2.3.2 m 9,000

504 M 2.4.2 m 55,000

505 M 2.5.1 m 140,000

506 M 2.6.1 m 45,000

507 M 2.7.1 m 45,000

508 M 2.8.2 m 48,000

509 M 2.9.2 m 85,000

510 M 2.10.3 m 220,000

511 M 2.11.3 m 72,000

512 M 2.12.2 m 55,000

513 M 2.13.2 m 2,000

514 M 2.14.2 0,000

515 M v p2.14.2.1 m 195,000

516 M 2.15.1 0,000

517 M 2.15.1.2 m 138,000

518 M 2.16.1 0,000

519 M 2.16.1.2 m 305,000

520 M 2.17.1 0,000

521 M 1.17.1.2 m 129,000

522 M 2.18.1 soub

or

1,000

523 M 2.41 0,000

524 M 2.19.1 kus 1,000

525 M 2.20.1 kus 1,000

526 M 2.21.1 kus 1,000

527 M 2.45 0,000

528 M 2.22.2 kus 1,000

529 M 2.47 0,000

530 M 2.23.1 kus 2,000

531 M 2.24.1 soub

or

1,000

532 M 2.25.1 soub

or

1,000

533 M 2.26.1 kus 2,000

534 M 2.27.1 kus 1,000

535 M 2.28.1 soub

or

4,000

600,00

18 000,00

153,40

0,00

85,50

911,30

0,00

71,76

0,00

648,70

852,80

357,50

436,80

523,90

625,30

508,30

425,10

6 500,00

565,00

687,70

357,50

20 000,00

600,00

600,00

4 500,00

5 000,00

350,00

0,00

925,00

990,00

0,00

579,00

465,00

0,00

184,60

5 000,00

0,00

0,00

46 787,00

11 799,00

0,00

1 200,00

1 822,60

40 934,40

30 387,50

96 096,00

37 720,80

35 678,50

28 138,50

0,00

13 993,20

22 873,50

1 130,00

6 189,30

19 662,50

59 514,00

6 500,00

0,00

23 813,40

5 000,00

0,00

465,00

20 000,00

990,00

0,00

579,00

0,00

700,00

5 000,00

925,00

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D50x8,3

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D40x6,7

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D32x5,4

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D40x5,5

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D50x6,9

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D20x3,4

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D25x4,2

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D32x4,4

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových, DN25

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových, DN40

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D20x3,8

Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) 

svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D25x3,5

Napojení na stávající vodovodní přípojku d50

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G1/2

Pojistný ventil DN15

TUV

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G6/4

Cirkulace

Ventily zpětné PN10 G6/4

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G6/4

studená pitná voda

tl. přes 20 do 25 mm potrubí DN do 22 mm

"Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z 

pěnového polyetylénu PE, přilepenými

DN 22-42 mm

Napojení  ohřívače TUV

"Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z 

pěnového polyetylénu PE, přilepenými

"Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z 

pěnového polyetylénu PE, přilepenými

tl.- přes 6 do 10 mm potrubí do DN 22

"Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z 

pěnového polyetylénu PE, přilepenými

DN 22-42 mm

Uzávěr KEMPER-MULTI THERM DN15

Cirkulační čerpadlo Grundfoss Comfort Auto

Oddělovací ventil BA KEMPER DN32

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G5/4

Filtr DN32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

536 M 2.29.1 soub

or

2,000

537 M 2.30.1 kus 20,000

538 M 2.31.1 kus 20,000

539 M 2.32.1 kus 20,000

540 M 2.33.1 kus 5,000

541 M 2.34.1 kus 4,000

542 M 2.35.1 kus 1,000

543 M 2.36.2 soub

or

1,000

544 M 2.37.2 kus 2,000

545 M 2.38.2 kus 1,000

546 M 2.39.2 kus 77,000

547 M 2.40.2 pár 2,000

548 M 2.41.2 m 778,000

549 M 2.42.2 m 778,000

550 M 2.43.2 soub

or

1,000

551 M 2.44.2 soub

or

1,000

552 M 2.45.2 % 3,000

553 M 3.1 0,000

554 M M288 0,000

555 M 3.1.2
soub

or
20,000

556 M 3.2.2
soub

or
1,000

557 M 3.3.2
soub

or
2,000

558 M 3.4.2
soub

or
20,000

559 M 3.5.2
soub

or
3,000

560 M 3.6.2
soub

or
9,000

561 M 3.7.2
soub

or
9,000

562 M 3.10.3
soub

or
11,000

563 M 3.11.4 soub

or

11,000

564 M 3.12.4 soub

or

11,000

565 M 3.13.3
soub

or
22,000

566 M 3.14.4
soub

or
2,000

567 M 3.15.4 soub

or

4,000

568 M 3.16.4 soub

or

4,000

569 M 3.17.4
soub

or
8,000

570 M 3.11.5
soub

or
5,000

571 M 3.12.5
soub

or
5,000

572 M 3.13.3
soub

or
10,000

573 M 3.14.5
soub

or
2,000

574 M 3.15.5
soub

or
2,000

575 M 3.16.5
soub

or
4,000

576 M 3.17.5
soub

or
2,000

7 200,00

9 000,00

4 000,00

2 800,00

500,00

11 000,00

20 000,00

135 000,00

2 250,00

30 000,00

4 500,00

14 000,00

140 000,00

15 000,00

0,00

0,00

100 000,00

15 000,00

25 000,00

1 800,00

600,00

27 720,00

900,00

80 912,00

25 674,00

20 000,00

6 000,00

3 000,00

7 000,00

4 520,00

10 000,00

6 500,00

10 000,00

8 000,00

7 200,00

110 000,00

11 000,00

22 000,00

17 600,00

20 000,00

4 000,00

5 500,00

0,00

33,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

104,00

900,00

600,00

360,00

450,00

25 000,00

500,00

700,00

1 000,00

360,00

450,00

800,00

5 000,00

0,00

5 000,00

3 000,00

750,00

3 500,00

650,00

2 000,00

565,00

4 000,00

2 000,00

1 000,00

10 000,00

800,00

800,00

10 000,00

1 000,00

2 000,00

15 000,00

4 500,00

7 000,00

7 000,00

750,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN80

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50

Nástěnky pro baterii

Oddělovací ventil BA KEMPER DN40

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, G6/4

Filtr DN40

Nástěnky pro výtokový a  rohový ventil

Kulové kohouty PN42 do 185oC G6/4

Kulové kohouty PN42 do 185oC přímé, 3/4

Kulové kohouty PN42 do 185oC s vypouštěním 

G3/4

Kulové kohouty PN42 do 185oC s vypouštěním 

G1

Kulové kohouty PN42 do 185oC s vypouštěním 

G5/4

Vodoměr DN13

Uzávěr KEMPER-MULTI THERM DN20

Umyvadla pro montáž pod desku 450x300 

dvojité včetně desky z umělého kamene 

tl.20mm

Umyvadla pro montáž pod desku 450x300 

včetně desky z umělého kamene tl.20mm

Sifon umyvadlový - chrom

Baterie umyvadlová stojánková s páčkou

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Pisoárové záchodky keramické se senzorovým 

splachováním

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8" s 

připojovací trubičkou nerezovou

Klozety závěsné s hlubokým splachováním,cca 

500mm,bílá keramika včetně sedátka z 

termoplastu
Klozety keramické kombi, včetně sedátka z 

termoplastu

Klozety keramické kombi s hlubokým 

splachováním, invalidní, včetně sedátka z 

termoplastu
Předstěnové instalační WC modul, ovládání 

zepředu včetně tlačítka

Typy zařizovacích předmětů budou upřesněny 

podle výběru dodavatela

Protipožární manžety a ucpávky dle PBŘ

Pomocné ocelové konstrukce

Stavební přípomoce

Zařizovací předměty

Baterie umyvadlová stojánková páková, 

invalidní

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Umývátka keramická 250x500 s nerezovou 

zápachovou uzávěrkou

Umyvadla keramická invalidní s nerezovou 

zápachovou uzávěrkou

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Baterie umyvadlová stojánková páková s 

tyčkovou pákou

Sifon umyvadlový - chrom

Baterie umyvadlová stojánková s páčkou

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Umyvadla keramická bílá s nerezovou 

zápachovou uzávěrkou, standard 600x450
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

577 M 3.18.3
soub

or
2,000

578 M 3.19.3
soub

or
4,000

579 M 3.20.4 soub

or

4,000

580 M 3.21.3
soub

or
4,000

581 M 3.22.2 soub

or

4,000

582 M 3.23.2 soub

or

4,000

583 M 3.24.2
soub

or
4,000

584 M 3.25.3
soub

or
1,000

585 M 3.26.2
soub

or
2,000

586 M 3.27.2 soub

or

3,000

587 M 3.28.2
soub

or
6,000

588 M 3.29.2 soub

or

6,000

589 M 3.30.3 soub

or

6,000

590 M 3.31.3 soub

or

6,000

591 M 3.32.2
soub

or
12,000

592 M 3.33.2 soub

or

2,000

593 M 3.34.2 soub

or

2,000

594 M 3.35.2
soub

or
2,000

595 M 3.36.2 kus 8,000

596 M 3.37.2 soub

or

2,000

597 M 3.38.2 soub

or

2,000

598 M 3.31.4 % 5,000

      721R2 - ZTI dešťová kanalizace

599 M 1.56 0,000

600 M 1.1.7 m3 12,500

601 M 1.2.6 m3 31,500

602 M 1.3.5 m3 31,500

603 M 1.4.5 m3 12,500

604 M 1.5.5 m3 12,500

605 M 1.6.6 m3 18,000

606 M 1.7.7 t 36,000

607 M 1.8.6 0,000

608 M 1.8.6.1 m3 21,500

609 M 1.9.7 m3 3,500

610 M 1.10.7 m3 21,500

611 M 1.11.7 t 40,850

612 M 1.12.9 m3 67,000

613 M 1.13.10 0,000

614 M 1.13.10.11 m3 59,000

3 000,00

4 000,00

14 000,00

3 000,00

6 000,00

14 000,00

5 000,00

1 800,00

400,00

15 000,00

9 000,00

4 500,00

44 000,00

16 000,00

15 600,00

3 600,00

36 000,00

1 500,00

2 400,00

7 500,00

67 000,00

4 550,00

5 625,00

8 100,00

16 200,00

0,00

10 750,00

25 000,00

0,00

430,00

8 170,00

0,00

59 000,00

450,00

1 300,00

20,00

200,00

1 000,00

500,00

450,00

450,00

450,00

0,00

2 500,00

1 200,00

2 500,00

750,00

1 000,00

1 500,00

4 000,00

3 900,00

900,00

9 000,00

11 000,00

750,00

2 000,00

7 000,00

7 000,00

2 500,00

900,00

50,00

750,00

500,00

1 400,00

2 500,00

6 000,00

0,00

10 000,00

2 000,00

14 175,00

1 037 282,50

0,00

125 000,00

44 100,00

30 000,00

5 000,00

1 000,00

Dřez ocelový nerezový dvojdílný se zápavovou 

uzávěrkou

Dřez ocelový nerezový jednodílný se zápavovou 

uzávěrkou

Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 

mm a šířky 800 mm - sklo

Vanička sprchová litý mramor 800x800 mm

Baterie sprchová podomítková s přepínačem

Hlavová sprcha d.200 mm

Ruční sprcha na háček

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Baterie umyvadlová stojánková páková s 

tyčkovou pákou

Štěrkopísek netříděný zásypový materál

Svislé přemístění výkopku v uzavřených 

prostorách

Stavební přípomoce

Kanalizace dešťová

Bourání a vyspravení podlahy pro překop 

kanalizace v uzavřených prostorách                    

39,5x 0,315x1,0
Výkop rýhy šířky do 1,0 m v uzavřených 

prostorách                    

(13,21x0,80+3,64x0,70+15,18x0,80+4,02x0,67+

4,33x0,785)x1,0

Baterie dřezová nástěnná páková

Výlevka keramická

Ventily výtokové nástěnné, pračkové G 1/2x80 

mm

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Vana akrylátová 1800mm

Baterie vanová podomítková

Příslušenství vany -  ruční sprcha a háček

Zápachové uzávěrky dřezové

Baterie dřezové stojánkové pákové

Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8"

Montáž dřezů v kuchyňské lince

Baterie dřezové stojánkové pákové

do 100m3

Uložení sypaniny na skládce

Poplatek za uložení sypaniny na skládce - 

skládkovné

Hhloubení zapažených jam s urovnáním dna do 

předepsaného profilu, v horninách             tř. 1 

až 4, do 100 m3                                                                                              

2,8x5,8x1,50 + 3,1x3,45x1,85 + 3,89x3,3x1,78

"Hloubení rýh zapažených i nezapažených š. 

přes 600 do 200 mm v hornině tř. 1-4

Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty z 

písku a štěrkopísku do 63 mm

přes 4000 do 5000 m3

"Vodorovné přemístění výkopku po suchu z 

horniny tř. 1-4 na vzdálenost

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 

km a uložení na skládce

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

štěrkopískem                        40,88x0,425x1,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

615 M 1.14.9 m3 126,000

616 M 1.15.5 m3 38,500

617 M 1.16.6 t 77,000

618 M 1.17.6 0,000

619 M 1.17.6.11 m3 79,500

620 M 1.18.5 m3 9,000

621 M 1.19.5 m3 79,500

622 M 1.20.5 t 151,050

623 M 1.21.5 m3 46,500

624 M 1.22.4 soub

or

1,000

625 M 1.23.4 soub

or

1,000

626 M 1.24.5 soub

or

28,000

627 M 1.25.4 m 10,000

628 M 1.26.3 m 125,000

629 M 1.27.3 m 15,000

630 M 1.28.3 m 55,000

631 M 1.29.3 kus 7,000

632 M 1.30.4 kus 10,000

633 M 1.31.3 kus 1,000

634 M 1.32.3 m 205,000

635 M 1.33.3 % 1,000

      721R4 - PLYN č.p.74

636 M 1.8 0,000

637 M 1.1.5 soub

or

1,000

638 M 1.2.4 m 1,000

639 M 1.3.4 m 15,000

640 M 1.4.4 ks 1,000

641 M 1.5.2
soub

or
1,000

642 M 1.6.4 kus 1,000

643 M 1.7.5 kus 1,000

644 M 1.8.5 m 16,000

645 M 1.9.5 úsek 1,000

646 M 1.10.6 úsek 1,000

647 M 1.11.6 m 16,000

648 M 1.12.7 kus 2,000

649 M 1.13.9 m 16,000

650 M 1.14.7 % 1,000

      721R5 - PLYN č.p. 487

651 M 1.8 0,000

652 M 1.1.4 soub

or

1,000

653 M 1.2.3 kus 1,000

17 325,00

75 600,00

12 000,00

38 967,50

21 000,00

30 000,00

23 250,00

48 000,00

72 000,00

67 200,00

5 000,00

34 650,00

0,00

39 750,00

11 700,00

1 590,00

1 300,00

450,00

450,00

0,00

500,00

600,00

1 500,00

600,00

369 300,30

15 000,00

1 920,00

600,00

3 200,00

10 000,00

0,00

5 000,00

960,00

300,00

84 000,00

500,00

1 500,00

7 741,50

479,70

131 801,20

0,00

15 000,00

3 690,00

30 000,00

6 000,00

30 210,00

81 250,00

516,10

479,70

15 000,00

6 000,00

18,00

30 000,00

0,00

3 000,00

650,00

800,00

708,50

3 000,00

500,00

2 400,00

72 000,00

20,00

200,00

500,00

48 000,00

15 000,00

1 500,00

0,00

10 000,00

200,00

5 000,00

600,00

120,00

300,00

60,00

300,00

84 000,00

500,00

1 500,00

Uložení sypaniny na skládce

Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty z 

písku a štěrkopísku do 63 mm          

89,65x0,1x1,0

Potrubí z ocelových trubek závitových černých, 

spojovaných svařováním, DN20

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech do DN 

150

Stavební přípomoce

Plynovod

Napojení na stávající plynovod DN25

Dvorní vtok DN125

Střešní vtoky pro ploché střechy s odtokem 

svislým, DN110

Střešní vtoky  s odtokem svislým, DN75-

anglické dvorky

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG, 

DN 100

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG, 

DN 125

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG, 

DN 150

Potrubí z plastových trub,HT Systém 

(polypropylenové PPs),odpadní (svislé), DN100

Vsakovací bloky - Garantia 300l

Poplatek za uložení sypaniny na skládce - 

skládkovné

Zásyp sypaninou s uložením ve vrstvách po 

vrstvách 20 cm se zhutněním 95% Porctora

Nádrž dešťové vody LI-LO 3m3

Nádrž dešťové vody LI-LO 5m3

Stavební přípomoce

Napojení na stávající plynovod DN40

Uzávěr plynu-kulový kohout DN40, PN42, 

plnoprůtokový

Plynovod

Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 100 m při 

tlakové zkoušce

Provedení tlakové zkoušky plynovodu 

nízkotlakého

Zabezpečení konců při tlakových zkouškách do 

DN300

Odvzdušnění plynovodu a napuštění potrubí

Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 

80 dl do 100 m při tlakové zkoušce

Nátěry olejové potrubí do DN50 dvojnásobné

Tlakoměr 0-6kPa

Potrubí z ocelových trubek závitových černých, 

spojovaných svařováním, DN25

Chráničky z ocelových trubek hladkých ø38/2,6 

dl.0,5 m

P.K. a závěsný plynový kotel Qut =26kW, 

3,05m3 (dod. ÚT)

Kulový kohout DN20, PN42, plnoprůtokový

přes 4000 do 5000 m3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                                           

67,0+59,0

Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

štěrkopískem   

(8,72x0,45+75,23x0,425+5,70x0,4)x1,0

Štěrkopísek netříděný zásypový materál

"Vodorovné přemístění výkopku po suchu z 

horniny tř. 1-4 na vzdálenost
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

654 M 1.3.3 soub

or

1,000

655 M 1.4.3 m 2,000

656 M 1.5.4 m 21,000

657 M 1.6.3
soub

or
2,000

658 M 1.7.4 kus 2,000

659 M 1.8.4 kus 1,000

660 M 1.9.4 m 16,000

661 M 1.10.5 úsek 2,000

662 M 1.11.5 úsek 2,000

663 M 1.12.6 m 22,000

664 M 1.13.7 kus 3,000

665 M 1.14.6 m 22,000

666 M 1.13.8 % 1,000

    731 - Ústřední vytápění 

667 M 1.01 kpl 1,000

668 M 1.02 kpl 1,000

669 M 1.03 kpl 1,000

670 M 1.04 kpl 2,000

671 M 1.05 ks 1,000

672 M 1.06 ks 1,000

673 M 1.07 ks 1,000

674 M 1.08 ks 1,000

675 M 1.09 ks 1,000

676 M 1.10 ks 1,000

677 M 1.11 ks 1,000

678 M 1.12 ks 1,000

646,10

5 000,00

516,10 1 032,20

5 000,00

13 568,10

30 000,00

7 000,00

2 000,00

2 500,00

7 000,00

2 000,00

2 500,00

30 000,00

8 000,00

25 000,00

30 000,00

35 000,00

20 000,00

65 000,00

15 000,00

300,00

200,00

10 000,00

260 000,00

120,00

600,00

5 000,00

150 000,00

800,00

8 000,00

4 040 286,00

900,00

4 400,00

10 000,00

70 000,00

20 000,00

65 000,00

25 000,00

260 000,00

15 000,00

30 000,00

2 640,00

300 000,00

1 600,00

1 500,00

960,00

10 000,00

1 200,00

1 500,00

60,00

P.K. b závěsný plynový kotel Qut =49kW, 5,7m3 

(dod. ÚT)

Potrubí z ocelových trubek závitových černých, 

spojovaných svařováním, DN40

Potrubí z ocelových trubek závitových černých, 

spojovaných svařováním, DN25

Uzávěr PEVEKO-DN40

Změkčovací armatura pro první plnění a 

doplňování topné soustavy, připojení DN25;  

vč.montáže

Potrubí pro odvod spalin a přívod vzduchu, 

provedení C33x; sání 125mm; odvod spalin pr. 

80 mm, materiál plast. vč. řešení odvedení 

kondenzátu. Délka komínu 11,0m; vč.montáže

Kombinovaný rozdělovač sběrač pro vytápění 

obdélníkového průřezu dn100,  6xDN25, 

2xDN20, 4xDN40, 2xDN32 napojení na zdroj 

tepla 2xDN50;  rozteče hrdel 250mm, včetně 

stavitelného stojanu, délka 3000mm, 

vč.montáže

Akumulační zásobník topné vody, objem 700 

litrů, 1xtrubkový výměník o Qut=17kW při 

teplotě výstupní vody min. 55°C a otopné 

80/65°C; vč. odvzdušnění, vypouštění, návarků 

pro MaR, tepelné izolace a montáže

Automatické doplňovací zařízení z rozvodu 

pitné vody; funkce oddělení od vodovodního 

řadu a měření spotřeby vody. Připojení DN25, 

vč.montáže

Modul pro řízení 2 přímých okruhů a 4 

směšovaných okruhů

Regulace kotlové kaskády, vč instalace a 

zprovoznění.

Kaskáda dvou kondenzačních plynových kotlů, 

Qut=10,9-90kW při 80/60°C; vč oběhových 

čerpadel a hydraulického propojení a 

hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků, 

vč. Instalace a uvedení do provozu

Stavební přípomoce

Provedení tlakové zkoušky plynovodu 

nízkotlakého

Zabezpečení konců při tlakových zkouškách do 

DN300

Odvzdušnění plynovodu a napuštění potrubí

Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 100 m při 

tlakové zkoušce

Kulový kohout DN40, PN25, plnoprůtokový

Tlakoměr 0-6kPa

Nátěry olejové potrubí do DN50 dvojnásobné

Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 

80 dl do 100 m při tlakové zkoušce

Podtlakové odplyňovací zařízení s 

integrovaným doplňováním pro soustavy s 

tlakovou expanzní nádobou nebo expanzním 

automatem, vč. zprovoznění
Tlaková expanzní nádoba o objemu 200l, PN6, 

vč.montáže

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn.O.Č.1b, Q=0,77 m3/h, H=5,7 m 

vč. připojovacího materiálu, montáže a oživení

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn.O.Č.2b, Q=1,05 m3/h, H=5,1 m 

vč. připojovacího materiálu, montáže a oživení
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

679 M 1.13 ks 1,000

680 M 1.14 ks 1,000

681 M 1.15 m 1,000

682 M 1.16 ks 1,000

683 M 1.17 ks 1,000

684 M 2.01 kpl 1,000

685 M 2.02 kpl 1,000

686 M 2.03 kpl 1,000

687 M 2.04 kpl 1,000

688 M 2.05 ks 1,000

689 M 2.06 ks 1,000

690 M 2.07 ks 1,000

691 M 2.08 ks 1,000

692 M 2.09 ks 1,000

693 M 2.10 ks 1,000

694 M 2.11 ks 1,000

695 M 2.12 ks 1,000

696 M 2.13 ks 1,000

697 M 2.14 ks 1,000

3 000,00 3 000,00

2 000,00

500,00

2 300,00

500,00

2 000,00

20 000,00

35 000,00

25 000,00

8 000,00

6 000,00

5 000,00

90 000,00

2 000,00

5 000,00

26 000,00

8 000,00

26 000,00

20 000,00

35 000,00

25 000,00

5 000,00

2 300,00

2 000,00

90 000,00

5 000,00

6 000,00

2 800,00

2 900,00

2 950,00

20 000,00

2 900,00

2 800,00

2 900,00

2 950,00

20 000,00

2 900,00

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn.O.Č.1a, Q=0,29 m3/h, H=3,0 m 

vč. připojovacího materiálu, montáže a oživení

Tlaková expanzní nádoba o objemu 80l, PN6, 

vč.montáže

Změkčovací armatura pro první plnění a 

doplňování topné soustavy, připojení DN25;  

vč.montáže

Koaxiální odkouření pro kondenzační kotel, 

provedení C93x; sání splalovacího vzduchu ze 

šachty, odvod spalin DN80; materiál plast. vč. 

řešení odvedení kondenzátu. Délka komínu 

13,0m; sání spalovacího vzduchu z komínové 

šachty; vč.montáže

Kombinovaný rozdělovač sběrač pro vytápění 

obdélníkového průřezu dn80,  2xDN25, 4xDN20, 

2xDN15, napojení na zdroj tepla 2xDN40;  

rozteče hrdel 250mm, včetně  stavitelného 

stojanu, délka 2000mm, vč.montáže

Akumulační zásobník topné vody, objem 200 

litrů, 1xtrubkový výměník o Qut=5kW při 

teplotě výstupní vody min. 55°C a otopné 

80/65°C; vč. odvzdušnění, vypouštění, návarků 

pro MaR, tepelné izolace a montáže

Automatické doplňovací zařízení z rozvodu 

pitné vody; funkce oddělení od vodovodního 

řadu a měření spotřeby vody. Připojení DN25, 

vč.montáže

Modul pro řízení 1 přímého okruhu a 3 

směšovaných okruhů

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn. O.Č.6b,Q=0,98 m3/h, H=3,0 m 

vč. Připojovacího materiálu, montáže a oživení

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn. O.Č.7b,Q=0,77 m3/h, H=3,0 m 

vč. Připojovacího materiálu, montáže a oživení

Kondenzační plynový kotel, Qut=2,6-26,0kW při 

80/60°C; vč oběhového kotlového čerpadla a 

hydraulického propojení; hydraulického 

vyrovnávače dynamických tlaků, vč. Instalace a 

uvedení do provozu
Regulace plynového kotle, vč instalace a 

zprovoznění.

flexo potrubí s útlumem zvuku pr 250

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn. O.Č.4b,Q=0,37 m3/h, H=3,2 m 

vč. Připojovacího materiálu, montáže a oživení

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn. O.Č.3b, Q=1,49 m3/h, H=4,0 m 

vč. připojovacího materiálu, montáže a oživení

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn.O.Č.2a, Q=0,17 m3/h, H=3,1 m 

vč. připojovacího materiálu, montáže a oživení

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn. O.Č.3a, Q=0,63 m3/h, H=3,6 m 

vč. připojovacího materiálu, montáže a oživení

Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými 

otáčkami; ozn. O.Č.4a,Q=0,46 m3/h, H=3,7 m 

vč. Připojovacího materiálu, montáže a oživení

Patrový rozdělovač pro byty, 4xDN20 výstupy, 

dimenze rozdělovače DN40, vć.měřičů tepla na 

každé větvi, odvzdušnění, vypouštění, 

vyvařovací ventil s průtokoměrem na každé 

větvi. vč.skříně pro instalaci do stěny, 

vč.montáže
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

698 M 3.01 ks 120,000

699 M 3.02 ks 12,000

700 M 3.03 ks 100,000

701 M 3.04 ks 20,000

702 M 3.05 ks 8,000

703 M 3.06 ks 14,000

704 M 3.07 ks 28,000

705 M 3.08 ks 8,000

706 M 3.09 ks 12,000

707 M 3.10 ks 4,000

708 M 3.11 ks 1,000

709 M 3.12 ks 3,000

710 M 3.13 ks 4,000

711 M 3.14 ks 1,000

712 M 3.15 ks 2,000

713 M 3.16 ks 1,000

714 M 3.17 ks 3,000

715 M 3.18 ks 3,000

716 M 3.19 ks 1,000

717 M 3.20 ks 2,000

718 M 3.21 ks 1,000

719 M 3.22 ks 1,000

720 M 3.23 ks 2,000

721 M 3.24 ks 1,000

722 M 3.25 ks 1,000

723 M 3.26 ks 2,000

724 M 3.27 ks 3,000

725 M 3.28 ks 4,000

726 M 3.29 ks 1,000

727 M 3.30 ks 2,000

728 M 3.31 ks 3,000

729 M 3.32 ks 2,000

600,00

330,00

1 500,00

800,00

600,00

300,00 2 400,00

72 000,00

18 000,00

80 000,00

12 000,00

4 620,00

11 200,00

1 300,00

1 100,00 1 100,00

900,00

3 200,00

500,00

2 100,00

2 700,00

2 600,00

1 200,00

3 600,00

2 100,00

7 800,00

3 200,00

600,00

3 600,00

400,00

1 200,00

1 600,00

500,00

700,00

900,00

650,00

800,00

600,00

700,00

450,00

1 300,00

600,00

3 500,00

2 000,00

2 500,00

2 900,00

3 300,00

1 500,00

8 000,00

1 300,00

1 200,00

1 400,00

7 500,00

11 600,00

3 300,00

7 000,00

1 800,00

8 000,00

1 300,00

1 400,00

1 500,00

4 000,00

2 400,00

2 600,00

Ventil zpětný závitový, DN 25

Závitový kulohý kouhout, uzavíraci páčka, DN 

40

Závitový kulohý kouhout, uzavíraci páčka, DN 

50

Ventil zpětný závitový, DN 15

Ventil zpětný závitový, DN 20

Závitový kulohý kouhout, uzavíraci páčka, DN 

32

Závitový kulohý kouhout, uzavíraci páčka, DN 

25

Závitový kulohý kouhout, uzavíraci páčka, DN 

20

Armatura tvaru H s integrovanou ventilovou 

vložkou pro připojení otopných koupelnových 

těles s rozteční 50mm vstupu a výstupu; 

rohové provedení – DN15; Kvs: 0,57 m3/h,; vč 

montáže
Termostatická hlavice pro veřejné budovy s 

vestavěným teplotním čidlem, hlavice bude 

kompatibilní s dodaným typem 

termostatického ventilu
Termostatická hlavice s vestavěným teplotním 

čidlem, hlavice bude kompatibilní s dodaným 

typem termostatického ventilu
Závitový kulohý kouhout, uzavíraci páčka, DN 

15

Radiátorové šroubení pro spodní připojení 

deskových těles s možností uzavření a 

vypuštění tělesa DN 15, Kvs: 1,4 m3/h, rohové 

provedení vč. montáže

Uzavírací kulový kohout MK 1" se zajištěním v 

otevřené poloze s integrovaným vypouštěním

Pojistný ventil, 1/2"x3/4" KD, OP 2,5 bar

Ruční vyvažovací ventil s měřícími koncovkami, 

DN 32

3-cestný regulační ventil závitový, DN 20, 

Kvs=6,3 vč. servopohonu 0-10V, 24V, 

vč.montáže
Ruční vyvažovací ventil s měřícími koncovkami, 

DN 15

Ruční vyvažovací ventil s měřícími koncovkami, 

DN 20

Ruční vyvažovací ventil s měřícími koncovkami, 

DN 25

3-cestný regulační ventil závitový, DN 15, 

Kvs=4,0 vč. servopohonu 0-10V, 24V, 

vč.montáže

Automatický regulátor průtoku kombinovaný s 

regulačním ventilem, DN 20/PN16, vč. 

termopohonu 24 V, řízení 0-10 V, m=580kg/h

3-cestný regulační ventil závitový, DN 15, 

Kvs=0,63 vč. servopohonu 0-10V, 24V, 

vč.montáže
3-cestný regulační ventil závitový, DN 15, 

Kvs=1,6 vč. servopohonu 0-10V, 24V, 

vč.montáže
3-cestný regulační ventil závitový, DN 15, 

Kvs=2,5 vč. servopohonu 0-10V, 24V, 

vč.montáže

Filtr závitový, mosazný s nerez sítkem, DN 40

Filtr závitový, mosazný s nerez sítkem, DN 32

Filtr závitový, mosazný s nerez sítkem, DN 25

Ventil zpětný závitový, DN 32

Ventil zpětný závitový, DN 40

Filtr závitový, mosazný s nerez sítkem, DN 15

Filtr závitový, mosazný s nerez sítkem, DN 20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

730 M 3.33 ks 22,000

731 M 3.34 ks 24,000

732 M 3.35 ks 8,000

733 M 3.36 ks 1,000

734 M 3.37 ks 2,000

735 M 3.38 ks 100,000

736 M 3.39 ks 100,000

737 M 3.40 ks 1,000

738 M 4.01 ks 4,000

739 M 4.02 ks 3,000

740 M 4.03 ks 1,000

741 M 4.04 ks 2,000

742 M 5.01 ks 3,000

743 M 5.02 ks 4,000

744 M 5.03 ks 2,000

745 M 5.04 ks 1,000

746 M 5.05 ks 2,000

747 M 5.06 ks 3,000

748 M 5.07 ks 4,000

749 M 5.08 ks 5,000

750 M 5.09 ks 1,000

751 M 5.10 ks 1,000

752 M 5.11 ks 1,000

753 M 5.12 ks 2,000

754 M 5.13 ks 2,000

800,00

600,00

350,00

600,00

800,00

4 500,00

5 000,00

5 000,00

4 500,00

4 500,00

7 000,00

5 500,00

5 000,00

4 000,00

9 000,00

11 000,00

4 000,00

16 000,00

12 500,00

12 000,00

600,00

500,00

5 000,00

9 000,00

7 000,00

10 000,00

4 000,00

36 000,00

12 000,00

36 000,00

22 000,00

5 000,00

36 000,00

12 500,00

32 000,00

50 000,00

13 200,00

8 400,00

4 800,00

800,00

1 600,00

60 000,00

14 000,00

13 500,00

18 000,00

35 000,00

5 500,00

5 000,00

5 000,00

9 000,00

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/030140, st. 

Výška 300 mm, st. délka 1200 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové trubkové těleso,se středovým 

připojením, 900x600mm vč. příslušenství pro 

uchycení a montáže;
Ocelové trubkové těleso,se středovým 

připojením, 1220x600mm vč. příslušenství pro 

uchycení a montáže;
Ocelové trubkové těleso,se středovým 

připojením, 1500x600mm vč. příslušenství pro 

uchycení a montáže;
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/030120, st. 

Výška 300 mm, st. délka 1200 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Měřič tepla DN40, Qp=3,5 m3/h, zobrazení 

spotřebované energie na multifunkčním 

displayi, vč.montáže

Měřič tepla DN25, Qp=2,5 m3/h, zobrazení 

spotřebované energie na multifunkčním 

displayi, vč.montáže

Měřič tepla DN20, Qp=2,5 m3/h, zobrazení 

spotřebované energie na multifunkčním 

displayi, vč.montáže

Ventil vypouštěcí kulový, DN 15

Automatický odvzdušňovací ventil, DN 15

Armatura pro odlučování mikrobublin z topné 

vody, mosaz, DN40/PN6, vč. Izolačního pouzdra

Měřič tepla DN15, Qp=0,6 m3/h, zobrazení 

spotřebované energie na multifunkčním 

displayi, vč.montáže

Čidlo teploty TV

Tlakoměr 0 - 1MPa

Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku a jímky

Čidlo teploty

Čidlo venkovní teploty

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/030160, st. 

Výška 300 mm, st. Délka 1600 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/030120, st. 

Výška 300 mm, st. Délka 1200 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 22/030180, st. 

Výška 300 mm, st. Délka 1800 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 22/030080, st. 

Výška 300 mm, st. Délka 800 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/060070, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 700 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/060080, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 800 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/060100, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1000 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 22/030070, st. 

Výška 300 mm, st. Délka 700 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

755 M 5.14 ks 6,000

756 M 5.15 ks 7,000

757 M 5.16 ks 2,000

758 M 5.17 ks 3,000

759 M 5.18 ks 9,000

760 M 5.19 ks 8,000

761 M 5.20 ks 15,000

762 M 5.21 ks 10,000

763 M 5.22 ks 5,000

764 M 5.23 ks 3,000

765 M 5.24 ks 3,000

766 M 5.25 ks 5,000

767 M 5.26 ks 1,000

768 M 5.27 ks 1,000

769 M 5.28 ks 1,000

770 M 5.29 ks 1,000

771 M 5.30 ks 1,000

772 M 5.31 ks 3,000

4 100,00

3 700,00

4 000,00

4 000,00

5 500,00

7 000,00

3 500,00

3 500,00

3 000,00

3 100,00

3 500,00

4 000,00

3 500,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

17 500,00

28 000,00

24 800,00

52 500,00

40 000,00

24 000,00

8 000,00

10 500,00

27 000,00

15 000,00

21 000,00

18 500,00

4 000,00

4 000,00

5 500,00

4 100,00

5 000,00

10 500,00

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060110, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1100 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060100, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1000 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060090, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 900 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060050, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 500 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060060, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 600 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060070, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 700 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060080, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 800 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060040, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 400 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/050040, st. 

Výška 500 mm, st. Délka 400 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/050050, st. 

Výška 500 mm, st. Délka 500 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/050070, st. 

Výška 500 mm, st. Délka 700 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/060090, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 900 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/060140, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1400 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060200, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 2000 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060120, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1200 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060140, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1400 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060160, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1600 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 11/060180, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1800 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

773 M 5.32 ks 2,000

774 M 5.33 ks 6,000

775 M 5.34 ks 4,000

776 M 5.35 ks 1,000

777 M 5.36 ks 1,000

778 M 6.01 bm 85,000

779 M 6.02 bm 110,000

780 M 6.03 bm 140,000

781 M 6.04 bm 180,000

782 M 6.05 bm 410,000

783 M 6.06 bm 490,000

784 M 6.07 bm 47,000

785 M 6.08 bm 63,000

786 M 6.09 bm 93,000

787 M 6.10 bm 119,000

788 M 6.11 bm 137,000

789 M 6.12 bm 194,000

790 M 6.13 kpl 1,000

791 M 6.14 kpl 1,000

792 M 7.01 bm 82,000

793 M 7.02 bm 84,000

794 M 7.03 bm 88,000

795 M 7.04 bm 92,000

796 M 7.05 bm 104,000

797 M 7.06 bm 122,000

798 M 7.07 bm 88,000

799 M 7.08 bm 92,000

800 M 7.09 bm 104,000

801 M 7.10 bm 122,000

528,00

434,00

372,00

1 050,00

196,00

216,00

258,00

821,00

331,00

390,00

451,00

637,00

4 500,00

4 000,00

9 000,00

4 000,00

5 000,00

120,00

98,00

80,00

117,00

136,00

70,00

103,00

80,00

15 000,00

20 000,00

70,00

60,00

14 640,00

9 212,00

13 608,00

23 994,00

44 268,00

59 458,00

102 432,00

15 000,00

336 610,00

114 660,00

30 000,00

28 135,00

42 900,00

63 140,00

8 000,00

36 000,00

4 000,00

4 500,00

10 192,00

5 740,00

12 168,00

16 592,00

6 160,00

7 360,00

5 040,00

7 040,00

9 476,00

20 000,00

514 500,00

Potrubí z trubek měděných Supersan 1, 35x1,5

Potrubí z trubek měděných Supersan 1, 15x1

Potrubí z trubek měděných Supersan 1, 18x1

Potrubí z trubek měděných Supersan 1, 22x1

Potrubí z trubek měděných Supersan 1, 28x1,5

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 22/060120, st. 

Výška 600 mm, st. Délka 1200 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 22/040100, st. 

Výška 400 mm, st. Délka 1000 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/090140, st. 

Výška 900 mm, st. Délka 1400 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/090090, st. 

Výška 900 mm, st. Délka 900 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže
Ocelové deskové těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem, VK 21/090110, st. 

Výška 900 mm, st. Délka 1100 mm vč. 

příslušenství pro uchycení a montáže

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů DN25, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů DN20, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů 35x1,5, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů 42x1,5, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů DN15, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů 28x1,5, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů 22x1, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm

T-kusy

Kolena, oblouky, přechody

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů 15x1, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm
Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů 18x1, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm

Ocelové trubky závitové DN50

Ocelové trubky závitové DN40

Ocelové trubky závitové DN32

Potrubí z trubek měděných Supersan 1, 42x1,5

Ocelové trubky závitové DN15

Ocelové trubky závitové DN20

Ocelové trubky závitové DN25

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů DN32, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

802 M 7.11 bm 141,000

803 M 7.12 bm 153,000

804 M 7.13 kpl 2,000

805 M 8.01 kpl 1,000

806 M 8.02 kpl 2,000

807 M 8.03 kpl 1,000

808 M 8.04 kpl 1,000

809 M 8.05 kpl 1,000

810 M 8.06 kpl 1,000

811 M 8.07 kpl 1,000

812 M 8.08 kpl 1,000

813 M 8.09 kpl 1,000

814 M 8.10 kpl 1,000

815 M 8.11 kpl 1,000

816 M 8.12 kpl 1,000

817 M 8.13 kpl 1,000

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

818 M M002 ks 1,000

819 M M003 ks 1,000

820 M M004 ks 1,000

821 M M005 ks 1,000

822 M M006 ks 1,000

823 M M007 ks 1,000

824 M M008 ks 1,000

825 M M009 ks 1,000

826 M M010 ks 1,000

827 M M011 ks 1,000

828 M M012 ks 1,000

829 M M013 ks 1,000

830 M M014 ks 1,000

831 M M015 ks 1,000

832 M M016 ks 1,000

833 M M017 ks 1,000

834 M M018 ks 4,000

835 M M019 ks 1,000

836 M M020 ks 1,000

837 M M021 kpl 1,000

838 M M022 kpl 1,000

839 M M023 kpl 1,000

840 M M025 m 10,000

841 M M026 m 8,000

842 M M027 m 20,000

30 000,00

30 000,00

25 000,00

15 000,00

137,00

158,00

1 000,00

300 000,00

50 000,00

30 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

57 600,00

30 000,00

76 800,00

61 200,00

37 680,00

30 000,00

76 800,00

61 200,00

37 680,00

57 600,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

3 000,00

5 000,00

25 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

35 280,00

102 300,00

10 000,00

50 000,00

30 000,00

20 000,00

19 317,00

24 174,00

2 000,00

300 000,00

30 000,00

30 000,00

5 548 884,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

35 280,00

102 300,00

3 000,00

5 000,00

25 000,00

20 000,00

10 000,00

Montážní materiál

Zaškolení obsluhy

Předávací dokumentace

Dokumentace skutečného provedení

Štítky a popisy potrubí a zařízení

Pomocné ocelové konstrukce

Provedení komplexních zkoušek (včetně 

tlakové a topné zkoušky)

Jemné zaregulování systému

Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně 

protokolu

Dvojnásobný proplach systému a náplň 

upravenou vodou

Doprava materiálu

Revize odkouření

Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů DN40, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm
Izolace potrubí pro potrubí na bázi minerální 

vaty, pro potrubí rozměrů DN50, λ ≤ 0.04 

W/(mK) při 0 °C, tl. 30 mm
Izolace rozdělovače a sběrače, λ ≤ 0.04 W/(mK) 

při 0 °C, tl. 60 mm

Montáž vytápění

Rozvaděč bytový Rb, provedení a výzbroj viz. 

v.č. 08

Rozvaděč R.B1, provedení a výzbroj viz. v.č. 08

Rozvaděč R.B3, provedení a výzbroj viz. v.č. 08

Rozvaděč RM.B, provedení a výzbroj viz. v.č. 

08

Rozvaděč R.B2, provedení a výzbroj viz. v.č. 08

Rozvaděč RD.B + HOP, provedení a výzbroj viz. 

v.č. 08

Elektroměrový rozváděč RE.B, pod omítku, 

EI30, výzbroj viz. v.č. 07

Elektroměrový rozváděč RE.A, pod omítku, 

EI30, výzbroj viz. v.č. 07

Rozvaděč R.A2, provedení a výzbroj viz. v.č. 08

Rozvaděč R.A31, provedení a výzbroj viz. v.č. 

08

Rozvaděč RM.A, provedení a výzbroj viz. v.č. 

08

Rozvaděč R.A3, provedení a výzbroj viz. v.č. 08

Rozvaděč R.A1, provedení a výzbroj viz. v.č. 08

Rozvaděč R.A10, provedení a výzbroj viz. v.č. 

08

Rozvaděč R.A11, provedení a výzbroj viz. v.č. 

08

Rozvaděč R.A12, provedení a výzbroj viz. v.č. 

08

Rozvaděč RH + RD.A + HOP, provedení a 

výzbroj viz. v.č. 08

Kabel CYKY-J 4x35

Kabel CYKY-J 3x70+50

Kabel CYKY-J 3x95+70

Rozvaděč RPO, provedení a výzbroj viz. v.č. 08

Zkoušky, atesty, protokoly

Montáž rozvaděčů

Výrobní dokumentace dodavatele

Elektroměrový rozváděč RPO, pod omítku, 

EI30, výzbroj viz. v.č. 07

30 000,00

30 000,00

30 000,00

72 000,00

27 840,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

18 000,00

27 840,00

30 000,00

30 000,00

11 520,00

59 400,0059 400,00

18 000,00

6 000,00

96 000,00

1 176,00

1 104,00

576,00

8 832,00

18 000,00

6 000,00

96 000,00

11 760,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

843 M M028 m 20,000

844 M M029 m 40,000

845 M M030 m 70,000

846 M M031 m 300,000

847 M M032 m 160,000

848 M M033 m 90,000

849 M M034 m 350,000

850 M M035 m 6 900,000

851 M M036 m 1 500,000

852 M M037 m 5 400,000

853 M M038 m 1 800,000

854 M M039 m 100,000

855 M M040 m 100,000

856 M M041 m 350,000

857 M M042 m 300,000

858 M M043 m 200,000

859 M M044 m 40,000

860 M M045 m 15,000

861 M M046 m 200,000

862 M M047 m 200,000

863 M M048 m 200,000

864 M M049 m 1 000,000

865 M M050 kpl 1,000

866 M M051 kpl 1,000

867 M M052 kpl 1,000

868 M M055 ks 79,000

869 M M056 ks 6,000

870 M M057 ks 5,000

871 M M058 ks 40,000

872 M M059 ks 2,000

873 M M060 ks 20,000

874 M M061 ks 3,000

875 M M062 ks 10,000

876 M M063 ks 7,000

877 M M064 ks 2,000

878 M M065 ks 7,000

879 M M066 ks 62,000

880 M M067 ks 6,000

881 M M068 ks 11,000

882 M M069 ks 2,000

883 M M070 ks 2,000

884 M M071 ks 416,000

885 M M072 ks 11,000

886 M M073 ks 114,000

887 M M074 ks 71,000

888 M M075 ks 54,000

889 M M076 ks 3,000

890 M M077 ks 1,000

891 M M078 ks 1,000

892 M M079 ks 4,000

Kabel CYKY-J 3x2,5

Kabel CYKY-J 5x1,5

Kabel CYKY-J 5x2,5

Kabel CYKY-J 5x4

Kabel CYKY-J 5x6

Kabel CYKY-J 4x10

Kabel CYKY-J 5x35

Kabel CYKY-J 5x25

Kabel CYKY-J 5x16

Vypínač č. 5, IP 44

Vypínač č. 1, IP 20 ( strojek, rámeček a ploška 

)

Vypínač č. 1, IP 44

Vypínač č. 2, IP 20 ( strojek, rámeček a ploška 

)

Vypínač č. 5, IP 20 ( strojek, rámeček a ploška 

)

Montáž

Kabel 1-CSKH-V 3Jx10

Vodič CYA 10 mm z/ž

Vodič CYA 6 mm z/ž

Vodič CYA 4 mm z/ž

Vodič CYA 16 mm z/ž

Vodič CYA 25 mm z/ž

Kabel CYKY-O 3x1,5

Kabel CYKY-J 3x1,5

Vypínač č. 7, IP 20 ( strojek, rámeček a ploška 

)

Vypínač č. 6, IP 44

Vypínač č. 6+6, IP 20 ( strojek, rámeček a 

ploška )

Vypínač č. 6, IP 20 ( strojek, rámeček a ploška 

)

Pohybové čidlo stropní IP20, 360°

Zásuvka 64A/400V, IP 44

Zásuvka 32A/400V, IP 44

Zásuvka jednoduchá 16A/230V, IP 20. barva 

hnědá ( vč. rámečku ) - PC

Zás. jednoduchá s přep.ochr.16A/230V, IP 20, 

barva hnědá (vč. rámečku) - PC

Zásuvka jednoduchá 16A/230V, IP 44

Zásuvka 16A/400V, IP 44

Zás. jednoduchá s přep.ochr.16A/230V, IP 20, 

barva bílá (vč. rámečku) - byty

Zásuvka jednoduchá 16A/230V, IP 20. barva 

bílá ( vč. rámečku )

Tlačítko s doutnavkou, IP 20 ( strojek, 

doutnavka, rámeček a ploška )

"Spínač ř.1+1/0, IP 20 ( strojek, doutnavka, 

rámeček a ploška ),

Spínač žaluziový, IP 20 ( strojek, doutnavka, 

rámeček a ploška )

Ovládací místo pro centrál osvětlení

Vypínač 16A/400V s doutnavkou

Tlačítko, IP 20 ( strojek, doutnavka, rámeček a 

ploška )

Vypínač 16A/400V, IP44

Kabelové štítky

Kabel 1-CSKH-V 5x1,5

Kabel CYKY-J 18x2,5 (příprava pro AV 

techniku)

Kabel FTP4 (příprava pro AV techniku)

Kabely prořez

Kabel 1-CSKH-V 3x1,5

Kabel 1-CSKH-V 3x2,5

54 000,00

289 800,00

63 000,00

162 000,00

18 900,00

9 180,00

15 360,00

15 540,00

48 600,00

20 160,00

12 960,00

30,00

42,00

42,00

30,00

54,00

1 680,00

300,00

66,00

158,40

78,00

6 000,00

3 000,00

150 000,00

60,00

48,00

42,00

30,00

132,00

66,00

54,00

78,00

18 960,00

12 000,00

13 200,00

31 680,00

78 000,00

6 000,00

3 000,00

150 000,00

16 800,00

12 600,00

6 000,00

5 280,00

990,00

5 400,00

7 800,00

12 960,00

6 000,00

69 864,00

900,00

540,00

660,00

14 880,00

1 440,00

3 300,00

3 792,00

1 320,00

89 856,00

10 824,00

24 624,00

1 080,00

2 400,00

1 200,00

720,00

1 680,00

1 800,00

9 600,00

600,00

6 000,00

1 500,00

660,00

540,00

216,00

984,00

240,00

300,00

984,00

216,00

660,00

240,00

240,00

300,00

1 896,00

240,00

240,00

240,00

240,00

384,00

126,00

222,00

162,00

102,00

648,00

540,00

300,00

240,00

300,00

240,00

240,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

893 M M080 ks 2,000

894 M M081 ks 2,000

895 M M082 ks 6,000

896 M M083 ks 6,000

897 M M084 ks 2,000

898 M M085 ks 8,000

899 M M088 ks 1,000

900 M M089 ks 2,000

901 M M090 ks 1,000

902 M M091 m 250,000

903 M M092 kpl 1,000

904 M M093 kpl 1,000

905 M M095 ks 730,000

906 M M096 ks 196,000

907 M M097 kpl 1,000

908 M M098 4,000

909 M M099 kpl 1,000

910 M M100 m 10,000

911 M M101 m 300,000

912 M M102 m 100,000

913 M M103 m 140,000

914 K 7.4 kpl 1,000

915 M M104 m 50,000

916 M M105 m 50,000

917 M M106 m 100,000

918 M M107 m 200,000

919 M M108 m 200,000

920 M M109 kpl 1,000

921 M M110 kpl 1,000

922 M M111 kpl 1,000

923 M M112 kpl 1,000

924 M A1 ks 178,000

925 M A1N ks 12,000

926 M A1 DALI ks 36,000

927 M A1N DALI kpl 4,000

928 M B1 ks 158,000

929 M B1N ks 37,000

930 M C1N ks 9,000

931 M C2 ks 20,000

932 M S1 ks 7,000

933 M S2 ks 15,000

934 M S3 ks 3,000

935 M S4 ks 8,000

936 M V1.1 ks 10,000

937 M V2.1 ks 3,000

938 M NP ks 66,000

DALI SC - spínací prvek pro ovládání 4 scén 

tlačítky

DALI PS DIN - napáječ DALI sběrnice

Hlavní ochranná přípojnice (HOP.A, HOP.B)

Kabel - DALI sběrnice

Rošt 300/60, kompletní dodávka včetně 

spojovacího a závěsného materiálu

Drátěný žlab 100/50, kompletní dodávka 

včetně spojovacího a závěsného materiálu

"Parapetní žlab PVC 170/70 s kovovou 

přepážkou,

UPS 3kVA/230,doba zálohy 10 min, kompletní 

dodávka vč. připojení a uvedení do provozu

Trubka Kopoflex d=63

Doběhové relé REB-DT 715/1 (VZT byty)

Pohybové čidlo nástěnné IP44, 180°

Sporáková vývodka se svorkovnicí

Bezpečnostní tlačítko se sklem, červené, 

Central/Total-Stop

Podružná ochranná přípojnice

DALI touch panel

"Vestavné LED svítidlo SLIM 600x600 LED 40W 

OPAL, DALI předřadník,

Vestavné LED svítidlo SLIM SURFACE RDL 220 

LED 18W OPAL

Vestavné LED svítidlo SLIM SURFACE RDL 220 

LED 18W OPAL, nouz.modul

Přisazené zářivkové svítidlo SLOTLIGHT 1x54W, 

EVG, IP20, nouzový modul

Přisazené zářivkové svítidlo LED svítidlo PRO 

AQUA 1x54W, EVG, IP65

Vestavné LED svítidlo SLIM 600x600 LED 40W 

OPAL, DALI předřadník

Ostatní trasovací materiál

Montáž

Vestavné LED svítidlo SLIM 600x600 LED 40W 

OPAL

Vestavné LED svítidlo SLIM 600x600 LED 40W 

OPAL, nouzový modul

Kabelové příchytky kovové s požární odolností 

dle PBŘ

Kabelové příchytky plastové

Trubka Kopoflex d=90

Trubka PVC d=36

Trubka PVC d=25

Trubka tuhá d=25 včetně příchytek

Drátěný žlab 200/50, kompletní dodávka 

včetně spojovacího a závěsného materiálu

Podlahová krabice pro min. 6modulů 45x45, 

kompletní dodvka včetně víka, vaniček, 

montážních rámečků

Montáž a zapojení prvků

Přístrojová krabice

Přístrojová krabice do parapetního kanálu

Odbočná krabice s víčkem a svorkovnicí

"Centrální přípojný bod pro kuchyńské linky 

bytů - 5x 230V, 1x400V

Nastavení, programování, oživení systému

3 240,00

3 000,00

360,00

648,00

294 000,00

18 000,00

66,00

54,00

50,40

30,00

18 000,00

60,00

18 000,00

3 300,00

5 040,00

10 800,00

6 000,00

18 000,00

3 000,00

102 000,00

5 400,00

54 000,00

30 000,00

90 720,00

294 000,00

5 880,00

30,00

7 200,00

3 420,00

21 900,00

18 960,00

15 360,00

2 160,00

15 000,00

600,00

6 120,00

60,00

3 420,00

102 000,00

30,00

30,00

30,00

1 800,00

6 000,00

540,00

180,00

300,00

6 000,00

540,00

1 500,00

180,00

30 000,00

18 000,00

1 020,00

780,00

18 960,00

7 680,00

2 160,00

300,00

6 240,00

16 020,00

20 880,00

94 080,00

38 400,00

11 520,00

253 440,00

683 520,00

341 280,00

79 920,00

19 872,00

36 960,00

12 600,00

46 080,00

138 240,00

15 360,00

LED svítidlo nástěnné nad umyvadlo

LED svítidlo pro osvětlení kuchyňské linky

Nástěnné/stropní nouzové LED svítidlo s 

piktogramem

Závěsné/vestavné svítidlo - catering

Nástěnné svítidlo - sál

Nástěnné venkovní svítidlo v krytí

Stropní venkovní svítidlo v krytí

2 160,00

2 160,00

2 208,00

1 848,00

18 000,00

3 840,00

30 000,00

3 840,00

3 840,00

3 840,00

1 800,00

3 840,00

6 960,00

11 760,00

3 840,00

3 840,00

1 068,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

939 M X1 ks 11,000

940 M X2 ks 5,000

941 M X3 ks 4,000

942 M X4 ks 19,000

943 M X5 ks 4,000

944 M M114 kpl 1,000

945 M M115 kpl 1,000

946 M M117 kpl 1,000

947 M M118 kpl 1,000

948 M M119 kpl 4,000

949 M M121 kpl 11,000

950 M M122 kpl 3,000

951 M M123 kpl 1,000

952 M M124 kpl 9,000

953 M M125 kpl 8,000

954 M M126 kpl 4,000

955 M M127 kpl 3,000

956 M M128 kpl 3,000

957 M M129 kpl 3,000

958 M M130 kpl 1,000

959 M M131 kpl 1,000

960 M M132 kpl 1,000

961 M M133 kpl 1,000

962 M M134 kpl 1,000

963 M M135 kpl 1,000

964 M M136 kpl 1,000

965 M M137 kpl 1,000

966 M M138 kpl 1,000

967 M M139 kpl 1,000

968 M M140 kpl 1,000

969 M M141 kpl 1,000

970 M M142 kpl 1,000

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

971 M M186  ks 1,000

972 M M187  ks 1,000

973 M M188  ks 1,000

974 M M189  ks 1,000

975 M M190  ks 1,000

976 M M191  ks 1,000

977 M M192  ks 2,000

978 M M193  ks 2,000

979 M M194  ks 1,000

980 M M195  ks 50,000

981 M M196  m 780,000

982 M M197  m 100,000

983 M M198  ks 17,000

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 256 202,00

18 000,00

1 800,00

1 800,00

600,00

420,00

696,00

1 848,00

54 000,00

6 000,00

6 000,00

1 800,00

1 800,00

3 000,00

6 600,00

2 040,00

3 000,00

7 140,00

2 040,00

1 020,00

600,00

18 720,00

3 300,00

11 400,00

104 940,00

30 000,00

12 000,00

2 400,00

2 400,00

6 000,00

150 000,00

900,00

96 000,00

2 700,00

2 400,00

1 200,00

900,00

900,00

900,00

300,00

30 000,00

6 000,00

30 000,00

Připojení zdrojů ZTI

"Hromosvod - kompletní dodávka, LPS II,

"Uzemnění včetně vývodů pro uzemnění a 

vnitřní uzemnění,

"Byty - elektroinstalace pro kuchyńské linky vč. 

kabeláže - odhad ceny,

Připojení VZT (lokální ovládání ESI)

Montáž svítidel

Podružný materiál pro montáž svítidel

Byty - přisazené svítidlo v krytí na balkon

Byty - přisazené svítidlo pro WC a koupelny

Byty - přisazené svítidlo nad umyvadlo v 

koupelně

Byty - přisazené svítidlo v pokojích

Byty - přisazené svítidlo pro předsíně a komory

Komplexní provozní zkoušky

Požární ucpávky

Zmapování a zdokumentování stávajících 

rozvodů prostor Městské policie

PD skutečného stavu

Autorský dozor

Ochranné pospojení

Demontáž stávající elektroinstalace

Ekologická likvidace demontované 

elektroinstalace

Stavební přípomocné práce - průrazy, sekání, …

Ostatní podružný materiál

Vývod pro MaR/VZT

Vývod pro chlazení

Vývod pro venkovní nástěnné hodiny vč. 

připojení

Vývod pro loga, vitríny vč. připojení

Vývod osoušeče vč. připojení

Vývod požární klapky včetně připojení 

servopohonů

"Vývod světlíky - napájení + připojení 

žaluziového ovladače k řídící jednotce

Výchozí revize elektroinstalace včetně 

hromosvodu

kabelové rozvody - koaxiální kabel venkovní PE 

(přívody k anténám)

Rozbočovač 1/12                                               

                       

anténní slučovač

trasový zesilovač

Rozbočovač 1/2                                                

                     Rozbočovač 1/4                                                

           

úchyty, držáky

Doprava

BU-119_ anténa UHF, kanál 21-69, G=12,5 dBd

FM-102_ anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová

anténní stožár teleskopický včetně ukotvení na 

šikmou střechu

Jednání s ČEZ, koordinace, přihlášky k odběru

300,00

300,00

300,00

3 000,00

150 000,00

104 940,00

30 000,00

6 000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

54 000,00

6 000,00

6 000,00

1 800,00

1 800,00

6 000,00

6 000,00

30 000,00

30 000,00

6 000,00

96 000,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

6 000,00

12,00

30,00

420,00

24,00

1 848,00

696,00

18 000,00

1 800,00

1 800,00

600,00

420,00

1 020,00

1 020,00

1 020,00

účastnická zásuvka STA-SAT, včetně rámečku, 

výběr dle investora

kabelové rozvody - koaxiální kabel vnitřní PVC

F konektor
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

984 M M199  ks 17,000

985 M M200  kpl 1,000

986 M M201  ks 17,000

987 M M202  kpl 1,000

988 M M203  kpl 1,000

989 M M205  ks 1,000

990 M M206  ks 1,000

991 M M207  ks 4,000

992 M M208  ks 1,000

993 M M209  ks 1,000

994 M M210  ks 8,000

995 M M211  ks 4,000

996 M M212  ks 12,000

997 M M213  ks 4,000

998 M M214  ks 6,000

999 M M215  ks 75,000

1000 M M216  ks 2,000

1001 M M217  kpl 1,000

1002 M M218  kpl 1,000

1003 M M219  kpl 1,000

1004 M M220  kpl 1,000

1005 M M199  ks 81,000

1006 M M221  bal 32,000

1007 M M222  m 150,000

1008 M M223  kpl 1,000

1009 M M224  kpl 1,000

1010 M M225  kpl 1,000

1011 M M227  ks 1,000

1012 M M228  ks 1,000

1013 M M229  ks 1,000

1014 M M230  ks 1,000

1015 M M231  ks 1,000

1016 M M232  ks 4,000

1017 M M233  ks 1,000

1018 M M234  ks 4,000

1019 M M199  ks 4,000

10 680,00

28 800,00

2 592,00

1 080,00

28 800,00

30 480,00

8 880,00

2 160,00

3 240,00

40 500,00

1 800,00

30 000,00

18 000,00

5 400,00

1 200,00

1 800,00

540,00

43 200,00

30,00

1 200,00

1 200,00

9 360,00

5 400,00

20 160,00

300,00

30 000,00

2 430,00

122 880,00

4 500,00

6 000,00

6 000,00

100 800,00

54 960,00

5 100,00

510,00

1 800,00

El. zámek, nízkoodběrový

Napájecí zdroj, 18Vss/3,5A, 6 DIN modulů

SKYLINE VDS modul audio,W

SKYLINE VDS modul, 4 tlačítka, 104 W

Instalační krabice pod omítku pro panel serie 5

SKYLINE panel 4 okénka, Série 5, rozměry 

130mm x 246mm

Kabel UTP Cat.6, LSOH, bal 305m

Přívodní kabel od skříně operátora 3x UTP cat 

6 LSOH (upravit dle požadavků operátora)

Měření metalických portů

Drobný instalační materiál

Montáže (ODHAD)

elektroinstlační krabice pod omítku, vč.přísl.

Docházkový terminál s identifikací otiskem 

prstů, kompletní včetně SW docházky do cca 

100 osob, včetně naprogramování a uvedení do 

provozu

IP telefonní tablo s jedním tlačítkem a 

rolovacím menu pro výběr linek, audio 

komunikace kompletní včetně krabice pod 

omítku, naprogramování a uvedení do provozu

Datová zásuvka 2x RJ45 cat. 6 kompletní 

včetně rámečku, výběr dle investora

Datová zásuvka 2x RJ45 cat. 6 kompletní do 

podlahové krabice

IP telefonní tablo s jedním tlačítkem, audio 

komunikace kompletní včetně krabice pod 

omítku, naprogramování a uvedení do provozu

IP telefonní tablo se čtyřmi tlačítky, audio 

komunikace kompletní včetně krabice pod 

omítku, naprogramování a uvedení do provozu

Datová zásuvka 1x RJ45 cat. 6 kompletní 

včetně rámečku, výběr dle investora

Patch panel 24port Cat 6,­ UTP včetně 

zaříznutí kabelu do konektoru

Bytová SLP rozvodnice pod omítku, dveře plné, 

bílá (design a velikost dle silnoproudu, musí 

být schopena pojmout jak případný wifi router 

tak i rozbočovač STA )

Konektor RJ45 nestíněný, Cat.6, samozářezový, 

SFA včetně krytky

Zásuvka 230V na DIN lištu

Spojovací materiál sada

Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany 

černá

Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK 19"černý

Drobný instalační materiál

Montáže (ODHAD)

Stojanový datový rozvaděč rozebíratelný, 

42U,š. 800mm,hl. 800mm

Ventilační jednotka 19", 2U BK černá,2 

ventilátory, horizontální

nastavení úrovně u účastníků

6 000,00

3 840,00

30,00

6 000,00

30,00

10 680,00

28 800,00

30 480,00

540,00

28 800,00

540,00

540,00

540,00

216,00

540,00

5 400,00

2 220,00

1 800,00

300,00

5 400,00

300,00

30 000,00

18 000,00

1 800,00

30,00

1 800,00

100 800,00

300,00

30 000,00

9 360,00

30,00

5 400,00

5 040,00

54 960,00

300,00

300,00

elektroinstlační krabice pod omítku, vč.přísl.

meření signálu

VDS LOFT telefon Basic, 1 tlačítko

Tlačítkový spínač IP20 kompletní včetně 

rámečku,  výběr dle investora - zvonkové 

tlačítko

elektroinstlační krabice pod omítku, vč.přísl.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1020 M M235  m 200,000

1021 M M236  kpl 1,000

1022 M M237  kpl 1,000

1023 M M239  ks 1,000

1024 M M240  ks 1,000

1025 M M241  ks 1,000

1026 M M242  ks 1,000

1027 M M243  ks 1,000

1028 M M244  ks 1,000

1029 M M245  kpl. 1,000

1030 M M246 kpl. 1,000

1031 M M247 kpl. 1,000

1032 M M248 kpl. 1,000

1033 M M249 0,000

1034 M M250  kpl 1,000

1035 M M251  ks 1,000

1036 M M252  ks 4,000

1037 M M253  ks 5,000

1038 M M254  ks 1,000

1039 M M255  ks 30,000

1040 M M256  bal 4,000

1041 M M257  m 200,000

1042 M M258  ks 1,000

1043 M M259  ks 1,000

1044 M M260  ks 1,000

1045 M M262  ks 3,000

1046 M M263  ks 3,000

1047 M M264  ks 1,000

1048 M M265  ks 1,000

1049 M M266  ks 1,000

1050 M M267  ks 1,000

1051 M M256  bal 1,000

1052 M M268  kpl 1,000

1053 M M269  kpl 1,000

30 000,00

1 800,00

4 800,00

15 360,00

45 000,00

30 000,00

23 040,00

15 000,00

9 360,00

1 800,00

0,00

22 080,00

3 000,00

600,00

18 480,00

4 560,00

29 760,00

19 476,00

4 560,00

1 800,00

3 000,00

3 000,00

4 560,00

3 840,00

600,00

6 000,00

6 960,00

4 800,00

6 000,00

3 000,00

18 000,00

32 040,00

1 620,00

7 800,00

18 480,00

24,00

1 500,00

1 800,00

22 080,00

5 760,00

3 000,00

9 360,00

3 000,00

600,00

1 800,00

30 000,00

0,00

3 000,00

4 560,00

29 760,00

19 476,00

4 560,00

Ústředna EZS, min 192 smyček, min 8 

podsystémů, v krytu včetně zdroje a 

komunikátoru, dle ČSN EN 50131-1, stupeň 2

EZS:

6 000,00

600,00

3 840,00

3 000,00

7 800,00

6 960,00

4 560,00

540,00

10 680,00

18 000,00

3 840,00

6 000,00

3 000,00

NVR pro 8 IP kamer, až 5MP, HDMI, 8x PoE, 

I/O, Audio, bez HDD, integrovaný Switch

HDD s kapacitou 2TB k rekorérum HIKVISION

LCD LED monitor, 19", 1280x1024, 4:3, HDMI, 

BNC, VGA, 230V

Kabel FTP cat. 5e bal 305m

Vnitřní IP mini dome kamera, TD/N, HD1080p, 

4MP, f=2.8mm, WDR 120dB, IR 10m

Instalační krabice pro bullet kamery 

Kabel JYTY 2x1

Drobný instalační materiál

Uvedení do provozu, revize a zkušební provoz

Montáže (ODHAD)

Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 

3MP, f=2.8-12mm, DWDR, IR 30m, IP66

Kabel FTP cat. 5e bal 305m

Ovládací LCD klávesnice v kovovém 

uzamykatelném krytu

Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 

PGM výstupy

GSM/GPRS komunikátor pro sběrnici IB2

PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 

15m

Akumulátor 12V/17Ah

Konektory

Drobný instalační materiál

J-Y(st)Y 2x2x0,8

Drobný instalační materiál

Montáže (ODHAD)

Skříňka pro umístění hlavních hodin IP 65

Přijímač radiosignálu DCF 77, umožňuje téměř 

absolutně přesný chod hodin, zajišťuje 

automatickou změnu na letní čas, IP66

Podružný hodinový stroj pro věžní a fasádní 

hodiny, hodinová a minutová hřídel, ovládání 

polarizovanými minutovými impulsy, 12 ... 60 

V, 6 ... 12 mA, pro průměr číselníku do 350 cm, 

napájení 230 V~

Ručičky standardní design typ R1, R2, R4, R8, 

materiál: hliníkový plech, ocelová zinkovaná 

výztuha, povrchová úprava stříkáním

Číslice - značky pro věžní hodiny dle 

individuálního požadavku zákazníka, průměr 2 

m, ručičky a číselník komaxit

Hlavní hodiny vhodné pro řízení malých 

systémů jednotného času: do 20 kusů 

podružných hodin, montáž na lištu DIN, jedna 

podružná linka 12 nebo 24 V / 150 mA, 1 

programovatelný reléový kontakt,1 týdenní 

program, až 399 programových řádků, napájení 

230 V~

Montáže (ODHAD)

Drobný instalační materiál

Uvedení do provozu, revize a zkušební provoz

Plošina pro montáž fasádních hodin

24,00

1 800,00

30 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1054 M M270  kpl 1,000

1055 M M271  kpl 1,000

1056 M M273 m 1 200,000

1057 M M274 m 300,000

1058 M M275 m 100,000

1059 M M276  m 1 600,000

1060 M M277  m 200,000

1061 M M278  kpl 1,000

1062 M M279  kpl 1,000

1063 M M280  kpl 1,000

1064 M M281  kpl 1,000

1065 M M282  kpl 1,000

1066 M M283  kpl 1,000

1067 M M284  kpl 1,000

1068 M M285  kpl 1,000

    743 - Elektroinstalace -  EPS

1069 M M145 ks 1,000

1070 M M146 ks 2,000

1071 M M147 ks 1,000

1072 M M148 ks 1,000

1073 M M149 ks 2,000

1074 M M150 ks 1,000

1075 M M151 ks 1,000

1076 M M152 ks 1,000

1077 M M153 ks 13,000

1078 M M154 ks 2,000

1079 M M155 ks 15,000

1080 M M156 ks 5,000

1081 M M157 ks 5,000

1082 M M158 ks 1,000

1083 M M159 ks 2,000

1084 M M160 ks 3,000

1085 M M161 ks 1,000

1086 M M162 ks 2,000

1087 M M163 ks 5,000

1088 M M164 ks 1,000

1089 M M165 ks 4,000

1090 M M166 m 300,000

1091 M M167 m 300,000

1092 M M168 m 20,000

1093 M M169 m 100,000

1094 M M170 kpl 1,000

1095 M M171 ks 12,000

1096 M M172 ks 1 500,000

1097 M M173 m 200,000

1098 M M174 m 100,000

1099 M M175 kpl 1,000

1100 M M176 kpl 1,000

1101 M M177 kpl 1,000

6 000,00

3 480,00

9 720,00

6 000,00

18 000,00

36 000,00

9 792,00

9 600,00

23 400,00

550 020,00

3 360,00

9 120,00

8 280,00

35 760,00

150 000,00

3 000,00

22 080,00

20 160,00

8 160,00

3 600,00

16 560,00

4 500,00

4 080,00

9 240,00

4 560,00

9 120,00

9 000,00

9 000,00

16 200,00

1 080,00

5 400,00

10 680,00

11 040,00

1 848,00

6 000,00

45 000,00

4 800,00

3 000,00

6 000,00

18 000,00

6 000,00

816,00

9 600,00

54,00

1 500,00

30,00

54,00

54,00

1 848,00

3 000,00

10 680,00

8 280,00

2 208,00

4 560,00

1 800,00

300,00

816,00

1 848,00

18 000,00

6 000,00

30,00

24,00

30,00

6 000,00

4 560,00

3 360,00

4 560,00

8 280,00

35 760,00

150 000,00

1 800,00

8 160,00

6 000,00

9 600,00

6 000,00

42 000,00

18 000,00

6 000,00

6 000,00

25 200,00

6 000,00

30,00

42 000,00

18 000,00

6,00

34,80

32,40

10 080,00

6 000,00

6 000,00

3 000,00

22 080,00

25 200,00

6 000,00

30,00

6 000,00

18 000,00

Dokumentace skutečného provedení

Revize

Doprava, přesuny materiálu uvnitř stavby

Zařízení staveniště

Trubka tuhá PVC, 1525 KA, vč. přísl.

Montáž

Stavební přípomoci, sekání, průrazy, výkopové 

práce atd

Protipožární ucpávky

Příslušenství (spojky, kolena aj.) a upevňovací 

materiál

Drát protahovací

Trubka ohebná  1436/1, vč.přísl.

Skrin tlac. hl. IQ8 cervena

Opticko kourovy hlasic PAM

Teplotní hlásič  PAM

Sokl hlasice v zakladni verzi

Elektronika tlacitka IQ8

Přenosové zařízení ZDP

Periferni modul IQ8ControlC/M rozhr. pro 

OPPO a 1MM pozice

MM analogring esserbus Plus

Obslužné pole požár. ochrany

Klíčový trezor požární ochrany, varianta 12V

Ustredna EPS IQ8Control C

Akumulátor 12V/12Ah

Celni panel ust. IQ8ControlC/M CZ

Trubka ohebná 1429/1, vč.přísl.

Uvedení do provozu, revize a zkušební provoz

Montáže (ODHAD)

Trubka ohebná  1423/1, vč.přísl.

Esserbus koppler 12rele

Esserbus poplachovy koppler

Programování ústředny EPS včetně 

programování návazností

Drobný instalační materiál

Kabelová příchytka pro PO trasy včetně kotvy a 

šroubu

Trubka tuhá PVC, 1525 KA, vč. přísl.

Trubka ohebná MONOFLEX 1423/1, vč.přísl.

Stavební přípomoce

Rozbočovací krabice nehořlavá dle ČSN IEC 60 

331

Ukončení kabelů v ústředně EPS, v rozvaděčích 

ostatních profesí a v rozvodných krabicích

Kabel PRAFlaGuard® F 2x2x0.8 PH120-R

Autonomní optokouřový detektor 9V, včetně 

baterie, splňující požadavky Vyhl.23/2008 Sb. 

a ČSN EN 14604

Kabel typ J-Y(St)-Y 2x2x0.8

Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE PH120-R

Kabel PRAFlaGuard® F 4x2x0.8 PH120-R

Majak cerveny

Skrin pro bus-Koppler

Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/5A, 

CPD certifikát, AKU 2x17Ah

AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a 

životností až 5 let, VdS

Multifunkcni sirena červená
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1102 M M178 kpl 1,000

1103 M M179 kpl 1,000

1104 M M180 kpl 1,000

1105 M M181 kpl 1,000

1106 M M182 kpl 1,000

1107 M M183 kpl 1,000

1108 M M184 kpl 1,000

    751 - Vzduchotechnika

1109 M 1.07f ks 1,000

1110 M 1.07g ks 1,000

1111 K 1.06a kus 1,000

1112 K 1.07e kus 6,000

1113 K 1.07f kus 1,000

1114 K 1.07g kus 1,000

1115 M 1.07h ks 11,000

1116 K 1.7a kus 1,000

1117 K 1.07b kus 1,000

1118 K 1.07c kus 3,000

1119 K 1.07d kus 3,000

1120 M 1.08a ks 2,000

1121 M 1.10a ks 4,000

1122 M 1.15 m 3,000

1123 M 1.151 m 1,000

1124 M 1.152 m 3,000

1125 M 1.153 m 11,000

1126 M 1.16.4 m 10,000

1127 M M2931 bm 45,000

1128 M M2932 bm 8,000

1129 M M2933 bm 5,000

1130 M M2934 bm 25,000

1131 M 1.17.4 m2 155,000

1132 M 1.18.3 m2 35,000

1133 M 1.19.3 m2 120,000

1134 M 1.20.3 m2 95,000

1135 M 1.21.3 m2 6,000

1136 M 1.30.2 kpl 1,000

1137 M M294 ks 1,000

1138 M M296 ks 9,000

1139 M M297 ks 4,000

1140 M M298 ks 1,000

1141 M M299 ks 1,000

1142 M M300 ks 2,000

1143 M M301 ks 2,000

430,80

3 000,00

24 000,00

356 364,00

376 479,60

1 800,00

6 000,00

3 000,00

1 800,00

1 855 429,20

6 000,00

8 899,20

1 824,00

721,20

3 643,20

18 240,00

2 472,00

7 416,00

3 427,20

6 660,00

1 824,00

1 110,00

24 000,00

356 364,00

376 479,60

430,80

1 800,00

3 000,00

6 000,00

3 000,00

1 800,00

6 000,00

634,80

394,80

325,20

244,80

188,40

522,00

114,00

4 449,60

4 988,40

206,40

160,80

136,80

1 142,40

2 472,00

721,20

331,20

18 240,00

2 472,00

1 362,00

1 690,80

430,80

331,20

1 418,40

936,00

101 994,00

490,80

672,00

514,80

672,00

134 102,40

vířivý anemostat vel 300 pro průtok 100-

200m3/ho vč boxu a regul klapky

vířivý anemostat vel 500 pro průtok 300-

450m3/h vč boxu a regul klapky

přefuková mřížka 1250x500 volná plocha min 

70%

krycí mřížka pletivo750x500

l univerzální pr 125

odvodní digestoř 600x6+00 průtok 500 m3/hod 

vč tukových filtrů

vířivý anemostat vel 600 pro průtok m3/h vč 

boxu a klapky

přívodní výustka dvouřadá s regul, rozm 

500x150

Montáže (ODHAD)

ZAŘÍZENÍ  č. 1   - vč odpruž zákl 

rámu,manžet,autonom regul,protimraz 

ochrana,regul uzel vodního ohř,ovladač,mont 

mat
zdroj chladu(tepla pro VZT, čerpadla Qch35 

kW, Qt= 13,5kW

Zpětná klapka pr 250

Dokumentace skutečného provedení

Revize

Příslušenství (spojky, kolena aj.) a upevňovací 

materiál

Programování textů hlásičů, označení štítky, 

zpracování tabulky textů

Uvedení do provozu a zkušební provoz

Protipožární ucpávky

montáž zařízení č.1 vč mont mater

protihluk izolace 40mm s oplec (veškeré 

rozvody ve stroj VZT vč tlumičů zvuku)

tepelná izolace 20 mm

požární izolace s odolností 45 min ,na sání a 

výfuk bude provedeno v těsném provedení pro 

zabránění kondenzace
parotěsná izolace  (potrubí pro sání a výfuk ve 

strojovně)

čtyrstranné potrubí pozink vč přísluš a 

požárních ucpávek při dotěsnění prost

pr 125

pr160

pr 160

spiro potrubí z pozink plechu vč 

závěsů,tvarovek,mont mat.požár ucpávek pro 

dotěsnění prostupu pr315

pr 250

pr200

pr 125

protideštová žaluzie 1000x360, barev 

provedení

pulisový tlumič zvuku 800x500-1000

flexo potrubí s útlumem zvuku pr 250

pr200

2.10b  prům 200  l 1000 mm

2.10a  pružný tlumič hluku  prům  250  l = 1000 

mm

2.08b  výfuk hlavice pr 225

 ZAŘÍZENÍ Č.2  -  vč odpruženého zákl 

rámu,pružných manžet,autonomní 

regul,protimraz ochrany,ovladače a mont mat

2.07a   talíř ventil univerzál pr 160

2.07b  pr 125

2.08a  protidešt žaluzie pr 250

4 710,00

1 224,00

619,20

6 348,00

17 766,00

2 601,60

19 953,60

160,80

410,40

1 254,00

1 418,40

1 324,80

936,00

3 381,60

2 724,00

3 877,20

80 910,00

17 178,00

80 640,00

48 906,00

4 032,00

134 102,40

101 994,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1144 M M302 ks 2,000

1145 M M303 bm 9,000

1146 K 2.152 bm 4,000

1147 M M29311 bm 10,000

1148 M M29312 bm 12,000

1149 M M29313 bm 35,000

1150 M M29314 bm 25,000

1151 M M29315 bm 2,000

1152 M M305 m2 20,000

1153 M M306 m2 15,000

1154 M M307 kpl 1,000

1155 M M327 ks 1,000

1156 M M328 ks 1,000

1157 M M312 ks 1,000

1158 M M313 ks 1,000

1159 M M314 ks 1,000

1160 M M315 ks 1,000

1161 M M316 ks 1,000

1162 M M317 ks 1,000

1163 M M318 ks 2,000

1164 M M319 ks 2,000

1165 M M320 ks 1,000

1166 M M321 2,000

1167 M M293152 bm 1,000

1168 M M322 m 30,000

1169 M M293 bm 2,000

1170 M M323 m2 10,000

1171 M M324 m2 2,000

1172 M M325 ks 1,000

1173 M M326 kpl 1,000

1174 M M329 kus 1,000

1175 M M330 2,000

1176 M M331 ks 3,000

1177 M M332 ks 1,000

1178 M M333 ks 1,000

1179 M M334 ks 2,000

1180 M M335 ks 1,000

1181 M M336 m 3,000

1182 M M338 m 10,000

1183 K M338 bm 15,000

1184 M M339 m2 2,000

268,80

374,40

394,80

1 112,40

136,80

114,00

114,00

136,80

11 280,00

1 549,20

1 456,80

1 279,20

669,60

1 014,00

331,20

3 408,00

877,20

430,80

3 964,80

62 973,60

264,00

200,40

672,00

672,00

1 549,20

1 279,20

114,00

261,60

201,60

672,00

3 964,80

6 534,00

331,20

1 014,00

11 280,00

18 549,60

24 000,00

262,80

204,00

610,80

672,00

ZAŘÍZENÍ Č. 3 -   radiální ventilátor do 

kruhpotrubí pr 160mm,200 m3/h 250Pa vč 

pružných manžet a mont materiálu

2.30  montáž zařízení č.2 vč mont mater

2.21  parotěsná izolace (potrubí pro sání a 

výfuk)

prům 160

prům 160

prům 125

2,19  tepelná izolace 20 mm

prům 225

2.10c  prům 160  l= 1000 mm

2,15  flexi potrubí s útlumem hluku  pr 160

prům 125 

spiro potrubí z pozink plechu vč příslušenství a 

požár ucpávek pro dotěsnění prostupů  prům 

250

3,16 spiro potrubí z pozink plechu vč 

příslušenství, mont mater a požárních ucpávek 

pro dotěsnění prostupů prům 160

0 prům 125

3.20  požární izolace 30 minut (potrubí v 

šachtě)

3,21  parotěsná izolace (potrubí pro sání)

3.25  autonomní regulace vč oživení zařízení

prům 125

3,15  flexi potrubí s útlumem zvuku pr 160

3.12a  filtrační kazeta G4 do kruh potubí 

pr.160

3.08b  výfuková hlavice pr 160

3.09a  el.ohřívač do kruhového potrubí pr.160, 

P=2,1kW

3.10a  tlumič  hluku do kruh potrubí pr.160, l = 

600 mm

3.10b  prům 125, l = 600 mm

3.08a  protidešťová žaluzie pr 160

3.01b  radiální ventiláor do  kruh potubí pr 

125, 200m3/h, 150Pa vč.pružných manžet a 

mont materiálu
3.07a přívodní výústka dvouřadá s regulací 

rozm 400x100

3.07b  talířový ventil univerzální pr 160

3.07c  pr 125

4,21  parotěsná izolace (potrubí pro sání)

4.12a  filtrační kazeta G4 do kruh potr 160

4,15  flexi potrubí s útlumem zvuku pr 125

4,16  spiro potrubí z pozink plechu vč 

příslušenství a požárních ucpávek na dotěsnění 

prostupů pr 160 mm

416a  prům 125

4.09a  elektr ohřívač do kruh potrubí pr 160, P 

=2,1kW

4.10a  tlumič zvuku do kruh potrubí pr160mm, 

l = 600 mm

4.08a  protidešťová žaluzie pr 160

3.30  motáž zařízení č. 3 vč mont mater

ZAŘÍZENÍ  Č. 4  -   radiální ventilátordo kruh 

potubí pr 160 mm, 200m3/h, 250Pa vč. 

pružných manžet a mont mat

4.04a  požární vypěňovací mřížk 400x200, 

odolnost dle PBŘS

4.07a  talíř ventil univerzální pr 125

4 492,80

3 948,00

2 224,80

1 231,20

456,00

273,60

1 279,20

430,80

11 280,00

3 098,40

2 913,60

877,20

331,20

1 014,00

669,60

3 408,00

9 408,00

6 600,00

400,80

13 440,00

10 080,00

62 973,60

3 964,80

1 344,00

3 024,00

993,60

1 279,20

342,00

2 616,00

13 068,00

1 014,00

11 280,00

3 098,40

3 964,80

114,00

7 884,00

408,00

6 108,00

1 344,00

24 000,00

18 549,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1185 M M340 ks 1,000

1186 M M341 kpl 1,000

1187 M M342 ks 1,000

1188 M M343 ks 1,000

1189 M M344 ks 1,000

1190 M M345 ks 2,000

1191 M M347 bm 20,000

1192 M M348 m2 10,000

1193 M M349 kpl 1,000

1194 M M350 ks 1,000

1195 M M351 ks 1,000

1196 K M35 ks 11,000

1197 M M352 ks 1,000

1198 M M353 ks 2,000

1199 M M354 ks 4,000

1200 M M054 m 11,000

1201 M M3550 bm 1,000

1202 M M356 m 51,000

1203 M M355 bm 4,000

1204 K M35 ks 15,000

1205 M M358 kpl 1,000

1206 M M359 ks 1,000

1207 M M360 ks 1,000

1208 M M361 ks 2,000

1209 M M362 ks 2,000

1210 M M363 ks 4,000

1211 M M3656 bm 2,000

1212 M M366 35,000

1213 M M357 m2 15,000

1214 M M367 kpl 1,000

1215 M M368 ks 1,000

1216 M M369 ks 1,000

1217 M M370 ks 2,000

1218 M M365 bm 4,000

1219 M M372 kpl 1,000

1220 M M373 ks 6,000

24 000,00

3 055,20

280,80

669,60

1 549,20

114,00

136,80

430,80

331,20

3 964,80

276,00

610,80

8 456,40

3 964,80

15 433,20

3 379,20

430,80

669,60

1 456,80

1 411,20

268,80

248,40

174,00

2 272,80

11 604,00

1 456,80

136,80

294,00

610,80

669,60

430,80

3 379,20

200,40

331,20

16 819,20

3 379,20

5.08a  výfuková hlavice pr 160

4.25  autonomní regulace vč oživení zařízení

4.30  montáž zařízení č. 4 vč mont mater

ZAŘÍZENÍ  Č.  5  -  radiální ventilátor do kruh 

potr pr 125 mm, 200 m3úh, 150 Pa vč. 

pružných manžet a mont mat

5.07a  talířový ventil univerzální pr 160

0  prům 125

6,16  spiro potrubí z pozin plechu vč 

příslušenství a požárních ucpávek pro dotěs 

prostupů  prům 160

0 prům 160

6.07b  prům 160

6.08a  výfuková hlavice prům 160

6.10a  tlumič hluku do kruh potr 160 mm, l = 

600 mm

0  flexo potrubí s útlumem hluku  prům 125 

mm

6.07a  talířový ventil univerzální pr 125

5.20 požární izolace 30 minut (potrubí v 

šachtě)

5.30  montáž zařízení č. 5 vč montáž materiálu

ZAŘÍZENÍ  Č.  6 -  radiální ventilátor do kruh 

potr 160mm, 310 m3/h, 150 Pa, vč pružných 

manžet a mont mat
6.01b  radiální vntilátor do kruh potrubí pr 

160mm, 370 m3/h, 150 Pa vč. pružných manžet 

a mont mat

0  spiro potrubí z pozin pelchu vč příslučšenství 

a požár ucpávek na dotěsnění prostupů  prům 

160mm

5.10b  tlumič hluku do kruh potrubí pr 125 

mm, l = 600 mm

ZAŘÍZENÍ  Č. 10 -  nástěnný ventilátor pro 

průtok 50-90 m3/h, 80 Pa, provedení pro 

montáž do podhledu

8.07a  talířový ventil univerzální pr 100 mm

8.08a  protidešťová žaluzie prům 100

0  spiro potrubí z pozink plehu vč. příslušenství 

a požárních  ucpávek pro dotěsnění prostupů  , 

prům 100 mm

8.30 montáž zařízení č.6 vč montáž mat

ZAŘÍZENÍ  Č.  8  -  nástěnný ventilátor pro 

průtok 80 m3/h, 50 Pa vč. pružných manžet a 

mont mat

7.30  montáž zařízení č. 6 vč montáž mater

7.20  požární  izolace 30 minut (potrubí v 

šachtě)

7.10a  tlumič hluku do kruh potrubí pr 125 

mm, l = 600 mm

0  flexi potrubí s útlumem hluku  pr 160 mm

7,16  spiro potrubí z pozink plechu vč 

příslušenství a požárních ucpávek pro 

dotěsnění prostupů, pr 160mm

7.08a  výfuková hlice pr 160

7.07b  talířový ventil univerzální pr 160 mm

6.07a  talířový ventil univerzální pr 125

6.30  montáž zařízení č.6 vč montážního 

materiálu

ZAŘÍZENÍ  Č. 7  -  radiální ventilátor do kruh 

potrubí pr 125 mm, 150 m3úh, 100 Pa vč. 

pružných manžet a mont mat
7.01b  rdiální ventilátor do kruh potrubí prům 

125 mm, 150 m3úh, 100 Pa vč pružných mnžet 

a mont mat

14 320,80

136,80

3 964,80

1 339,20

6 196,80

1 254,00

8 456,40

3 964,80

3 643,20

430,80

6 108,00

24 000,00

15 433,20

3 379,20

430,80

669,60

2 913,60

5 520,00

18 331,20

10 290,00

268,80

496,80

696,00

1 411,20

9 162,00

11 604,00

2 272,80

273,60

801,60

4 968,00

16 819,20

3 379,20

3 379,20

861,60

1 339,20

5 827,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1221 M M374 ks 4,000

1222 M M375 ks 1,000

1223 M M3776 bm 6,000

1224 M M37777 bm 12,000

1225 M M37742 bm 2,000

1226 M M379 kpl 1,000

1227 M M377 ks 4,000

1228 M M382 ks 4,000

1229 M M384 bm 10,000

1230 M M385 kpl 1,000

1231 M 20.01a ks 1,000

1232 M 20.07a ks 1,000

1233 M 20.08a ks 1,000

1234 M 20.16 m 12,000

1235 M 20.30 kpl 1,000

1236 M M386 kpl 1,000

1237 M M388 kpl 1,000

1238 M M389 kpl 1,000

1239 M M390 kpl 1,000

1240 M M391 kpl 1,000

1241 M M392 kpl 1,000

1242 M M393 kpl 1,000

    762 - Konstrukce tesařské

1243 K 762331811 m 420,000

420,000

1244 K 762331812 m 745,260

504,620

504,620

99,120

45,520

56,000

200,640

40,000

40,000

745,260

1245 K 762341811 m2 256,810

256,810

1246 K 762342812 m2 688,119

29,919

6 000,00

7 800,00

618,00

94,80

166,80

222,00

534,00

7 677,60

1 197,60

669,60

274,80

6 208,80

5 208,00

232,80

3 960,00

1 198,80

4 464,00

6 000,00

11.08a  výfuková hlavice prům 160

0 spiro potrubí z pozink plechu vč příslušenství 

a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů , 

prům 160 mm
11.30  montáž zařízení č. 11 vč montážního 

materiálu

10.08a  výfuková hlavice pr 100

12,39*8,0

(9,77+12,17)*23

10*2*21

N.5  Provozní předpisy a řády

N.6  Štítky  a označení potrubí

N.7  Dokumentace skutečného provedení stavu

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochy do 120 cm2

kleštiny 60/160

sedlová

krokve 140/160

Mezisoučet

pultová

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochy do 224 cm2

ZAŘÍZENÍ  Č. 11 -   bytová digestoř pro průtok 

300 m3/h vč tukových filtrů a zpětné klapky

10.08b  prům 125

0  flexo potrubí s útlumem hluku prům 100

0  spiro potrubí z pozhink plehu vč 

příslušenství a požárních ucpávek pro 

dotěsnění prostupů  prům 100

0  prům 125 mm

10.301  montáž zařízení č. 10 vč montáž 

materiálu

ZAŘÍZENÍ  Č.  20 - radiální ventilátor do krh 

potr průtok 680m3/hod200Pa vč pružné 

manžety a mont mat

montáž zařízení č.20 vč montáž mat

spiro potrubí vč kompl mat a požárních 

ucpávek pro dotěsnění preostupů

krycí mřížka pr 200

protidešt žaluzie pl 200

OSTATNÍ  NÁKLADY  -  N.1 Konstrukční a 

dílenská dokumentace dle zvyklosti dodavatele

N.2  Provozní a komplexní zkoušky

N.3  Jemné zaregulování

N.4  Zaškolení  obsluhy

14 997,70

22 295,06

2 136,00

7 800,00

14 385,60

4 464,00

6 000,00

6 000,00

1 197,60

232,80

5 208,00

618,00

2 678,40

2 748,00

6 208,80

568,80

2 001,60

444,00

7 677,60

15 840,00

60,12

1 200,00

1 200,00

1 200,00

3 000,00

47,16

44 805,03

1 200,00

1 200,00

3 000,00

19 807,20

1 200,00

204 338,12

14,7*2+13,8+12,8

ozn.N

Demontáž laťování střech z latí osové 

vzdálenosti do 0,50 m

vč13

3NP

ozn.N

5,11*5,855

83,35+173,46

Demontáž bednění střech z prken

Součet

Mezisoučet

40

Mezisoučet

5,69*8

32,40

58,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

438,800

219,400

688,119

1247 K 762951001 m2 44,580

44,580

1248 M 611981430 m 196,152

1249 K 762952002 m2 35,670

10,370

11,210

14,090

35,670

1250 M 611981260 m2 38,524

1251 K 762953002 m2 35,670

35,670

1252 K 998762203 kpl 1,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

1253 K 76300PC1 kus 1,000

1,000

1254 K 763111414 m2 238,132

6,591

-2,940

41,756

-5,910

34,216

-4,433

31,980

-2,955

34,411

6,981

-6,994

38,628

10,790

-5,812

14,843

51,820

-4,840

238,132

1255 K 763111417 m2 5,919

3 492,09

15 000,00

22 000,00

290 759,17

14 024,87

11 985,12

46 228,80

11 702,25

2 274 758,50

sedlová střecha

latě

7 161,99

terasový profil MODŘÍN 

Součet

terasový hranol MODŘÍN 40 x 50

10,37

mč3.3.10

11,21

mč3.4.7

14,09

mč3.2.5

Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin 

měkkých šroubovaných broušených bez 

povrchové úpravy

podl S22

S22+S23

Montáž podkladního roštu terasy z plných 

profilů osové vzdálenosti podpěr do 300 mm

Součet

438,8/2

kontra

438,80

(3,145+3,2+2,4+1,645+1,456*2+1,555)*2,6

-1,4*2,1

(5,34+3,125+4,095+1,75*2)*2,6

-(0,7+0,8)*2*1,97

(3,695+4,36+3,145+1,96)*2,6

-(1,45*1,97+0,8*1,97)

(5,6+4,19+1,51+1,0)*2,6

-(0,8+0,7)*1,97

(4,315+3,21*2+1,25*2)*2,6

2,685*2,6

-(1,25*1,97+0,8*1,97*2+0,7*1,97)

3NP

2,535*2,6

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 

2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 53 dB

1

Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 

očištěním

S22

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 24 m

Systémový výrobek s požární odolností EI 30 

(ATEST) rozm. 800x1970mm, montáž+dodávka

PO

Součet

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 

2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB

3NP

3.3.3

-(0,7*2+0,8)*2,2

(3,665*3+1,8)*4,05

3,665*4,05

VS08

-(0,8+1,45+0,7)*1,97

(1,5*2+0,9+0,125*2)*2,6

1 221,00

71,50

97,90

15 000,00

22 000,00

336,00

1 200,00

262,50

1 210,00

Strana 61 z 91

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,969

-2,050

5,919

1256 K 763111417R m2 14,843

14,843

1257 K 7631123151 m2 126,106

32,747

47,801

-1,773

20,202

-1,379

12,740

13,676

3,471

-1,379

126,106

1258 K 763113341 m2 1,800

1,800

1259 K 763121438 m2 5,919

1260 K 763121463 m2 2,340

2,340

2,340

1261 K 763121466 m2 4,550

4,550

1262 K 763121467 m2 4,940

4,940

1263 K 763122521 m2 6,110

3,510

2,600

6,110

1264 K 763131411 m2 533,450

383,600

4 389,39

4 863,43

5 887,60

365 573,29

2 120,98

3 873,99

2 831,40

22 368,40

203 913,40

3,665*4,05

SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený 

profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm 

EI 60 akustická

VS08

3,065*2,6

-1,0*2,05

Součet

SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 

2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB

3NP

1,5*1,2

SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 

100 deska 1xA 15 bez TI EI 15

SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 

75 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60

3NP

mč3.4.5

0,9*2,6

mč3.1.2

předstěna

SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 

52 dB

Součet

3NP

(5,91+6,685)*2,6

(5,34+0,125+3,25+0,125+4,095+5,45)*2,6

-0,9*1,97

(3,26+3,21+1,3)*2,6

-0,7*1,97

4,9*2,6

5,26*2,6

1,335*2,6

-0,7*1,97

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD

1,0*2,6

Součet

mč 3.4.5

(1,1+0,25)*2,6

mč 3.1.2

3NP

SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 

50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45

3NP

SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 

100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 

45

3NP

mč3.4.6

1,9*2,6

mč3.3.8

1,75*2,6

SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 

75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45

Součet

3NP

383,6

odp koupelny

685,30

984,50

963,60

654,50

906,40

964,70

1 573,00

1 507,00

1 617,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-22,860

30,250

122,170

20,290

533,450

1265 K 763131451 m2 68,360

45,500

22,860

68,360

1266 K 763131491 m2 166,010

166,010

1267 K 76313PC1 m2 43,900

39,200

4,700

43,900

1268 K 763172312 kus 5,000

5,000

1269 M 590307110 kus 5,000

1270 K 76317PC1 kus 1,000

1,000

1271 M 5903071401 kus 1,000

1272 K 763411111 m2 38,745

3,240

-2,520

5,400

4,860

-3,780

5,400

7,560

6,300

-5,040

9,660

-2,520

2,7*1,8

P04

mčVS 05

1,8*1,8

-0,7*1,8*2

1,5*1,8*2

P05

mč VS 07

revizní otvor rozm. 600 x 600 mm

Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s 

HPL - laminátem tl 19,6 mm

4,7

9,8+3,87+10,04+7,33+14,46

14,51+13,3+14,2+124,0

4,65+4,27+6,03+7,91

Součet

SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

VS 01-VS04

3NP koupelny

Sádrokartonový podhled na nosné konstrukci z 

profilů CD,UD požární odolnost REI 120

mč-1.22

39,2

mč-1.24

1

P28

5

dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 

300 mm požární odolnost EI30

Montáž otvoru SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro 

podhledy

ozn.P02

1PP

Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 

mm

Součet

VS.05 - VS.09

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD

-(4,65+4,27+6,03+7,91)

2NP

6,38+2,32+11,94+7,4+2,21

1NP

3,25+10,95+16,62+8,91++12,82+13,14+8,51+6,0

9+4,39+5,36+7,04+10,01+15,08

VS12

20,29

Součet

3 650,00

3 300,00

1 100,00

1 100,00

137,50

847,00

1 100,00

735,90

-0,7*1,8*3

mč. 1.24+2.12

(0,8+1,5)*2,1*2

-0,7*1,8*2

P13

-0,7*1,8*2*2

1,5*2,1*2

1,8*2,1*2

mč.1.25+2.04

P12

1,5*1,8*2

16 500,00

1 100,00

1 100,00

141 419,25

140 610,47

48 290,00

687,50

50 306,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,310

2,310

4,620

0,945

38,745

1273 K 763411121 kus 11,000

2,000

3,000

4,000

2,000

11,000

1274 K 763411211 m2 0,240

0,240

1275 K 763431011 m2 825,840

10,790

405,010

88,150

147,670

174,220

825,840

1276 M 590PC1 m2 867,132

1277 K 998763202 kpl 1,000

    764 - Konstrukce klempířské

1278 K 764001821 m2 286,670

72,605

95,951

88,195

256,751

29,919

286,670

1279 K 764001841 m2 474,701

504,620

-29,919

474,701

550,00

71,50

25 000,00

120,00

478,00

3 740,00

4 950,00

P24

1,1*2,1*2

P16

1,1*2,1

P14

1,1*2,1

P15

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 

panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 

polozapuštěný rošt

mč. VS 07

0,3*0,8

P06

P13

Dveře sanitárních příček, desky s HPL - 

laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 

mm

Součet

3

P12

2+2

1+1

Součet

Dělící přepážky k pisoárům, desky s HPL - 

laminátem tl 19,6 mm, nerez kotvení

P04

2

P05

0,45*2,1

3NP

vč13

5,11*5,855

Součet

Mezisoučet

podhled kazetový minerální 600 x 600 mm

Součet

(12,39-6,805)*13,0

6,805*14,1

5,69*15,50

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 

objektech v do 24 m

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

10,38+28,16+20,94+31,06+35,73+12,64+18,7+16

,61

mč -1.24

2NP

v.č.21

50,85+14,38+17,05+30,18+23,8+69,03+36,4+50,

58+31,76+23,07+31,4+8,46+18,05

17,16+14,99+6,76+2,16+1,33+1,28+2,37+33,33+

8,77

1NP

48,31+16,68+36,28+7,18+31,44+7,78

10,79

Demontáž krytiny ze šablon do suti

-5,11*5,855

Součet

odp 

(12,17+9,77)*23

476 922,60

1 188,00

394 751,52

41 140,00

25 000,00

329 140,00

34 400,40

33 941,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1280 K 76400PC1 soub 1,000

1281 K 7642244R1 m 12,200

12,200

1282 K 7642244R2 m 14,200

14,200

1283 K 7642244R3 m 51,600

13,800

13,800

24,000

51,600

1284 K 7642244R5 m2 2,159

2,159

1285 K 7642244R8 m 116,700

96,000

20,700

116,700

1286 K 764225R4 kus 10,000

1287 K 764225R6 kus 16,000

1288 K 7645284R7 m 65,840

7,600

7,750

6,900

5,700

12,000

12,290

8,200

2,500

1,900

1,000

65,840

1 080,00

2 400,00

420,00

854,40

420,00

444,00

438,00

528,00

25 000,00

13,8

KO4

13,8

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Al plechu tl. 1 mm   mechanicky 

kotvené rš 340 mm

oznK01

12,2

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Al plechu tl. 1 mm  mechanicky 

kotvené rš 330 mm

oznKO2

14,2

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Al plechu tl. 1 mm mechanicky 

kotvené rš 480 mm

ozn.KO3

Demontáž klempířských konstrukcí ostatních  do 

suti

7,75

K08

7,6

K07

Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z 

Al plechu tl 1 mm o straně 100 mm

K05

Součet

0,915*2,36

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) 

bez rohů z Al plechu tl. 1 mm mechanicky 

kotvené rš 520 mm

K17

96,0

K18

20,7

Součet

Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování 

rohů nadezdívek (atik) z Al plechu tl. 1mm rš do 

400 mm

Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování 

rohů z Al plechu tl. 1 mm rš přes 400 mm

ozn.K06

24,0

Oplechování komínu z Al plechu tl. 1 mm 

mechanicky kotvené rš  přes 800mm

12,29

K13

8,2

K14

2,5

K15

1,9

K16

1,0

Součet

K12

6,9

K09

K10

5,7

K11

12,0

5 181,60

99 708,48

4 200,00

5 416,80

6 219,60

27 244,80

25 000,00

6 720,00

71 107,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1289 K 998764203 kpl 1,000

    766 - Konstrukce truhlářské

1290 K 766211200 m 50,520

10,540

2,900

5,600

2,500

5,400

5,400

10,230

7,950

50,520

1291 M 614PC1 m 54,562

1292 K 766622131 m2 217,618

6,600

27,000

5,700

2,700

2,220

1,050

7,080

90,000

5,400

45,000

3,973

4,110

9,000

1,275

1,350

2,160

3,000

587,00

200,00

1 000,00

10 000,00
Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 24 m

7,95

Z31

10,54

Z09

1,45*2

Z15

2,8*2

Z16

2,5

Z18

2,7*2

Z19

2,7*2

Z30

10,23

Montáž madel  dřevených  průběžných

Z06

3,0*15*2

O16

O17

1,2*1,5*3

O18

2,0*1,5*15

O19

1,37*1,45*2

1,37*1,5*2

1,18*1,5*4

O15

0,84*1,25

O06

Součet

madlo dřevěné, dub přírodní masiv, olejovaný

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

O29+O30+O37

0,88*1,5*(1+3+1)

O35+O36

1,2*1,5*(1+14)

O38

1,9*1,5*2

O44

0,9*1,5*2

O04

1,48*1,5

0,85*1,5

O52 (R01)

1,44*1,5

O53(R01)

2,0*1,5

2,7*0,5

O51

O24

1,5*1,5*4

O20

54 562,00

10 104,00

127 741,77

2 901 901,34

10 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

217,618

1293 K 766622132 m2 85,487

1,880

3,575

4,100

7,943

5,256

15,255

6,554

11,700

1,755

6,840

8,103

5,475

3,120

3,931

85,487

1294 K 766622216 kus 4,847

1,032

2,975

0,840

4,847

1295 M 611PC1 m2 307,952

307,952

1296 K 7666421611 kus 2,000

2,000

1297 K 76664216112 kus 1,000

1,000

1298 K 766660411 kus 1,000

1,000

Součet

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

O26

1,175*1,6

O27

1,175+2,4

O21

2,4*2,19

O33

2,25*2,26*3

O34

1,45*2,26*2

O41

2,0*1,95*3

O42

0,9*1,95

O43

3,0*2,28

O45

1,85*2,19*2

O31

1,175*1,69*4

O28

2,0*2,05

0,875*0,85*4

O22

1,4*0,6

Součet

Okna plastová s izolačním trojsklem, 7 

komůrková, kování, úpravy dle popisu

217,618+85,487+4,847

O09

O48

2,016*1,95

Součet

Montáž plastových oken plochy do 1 m2 

otevíravých s rámem do zdiva

O07+O08

0,89*0,58*(1+1)

0,8*1,95*2

O47

1,25*2,19*2

O46

1

Montáž a dodávka balkónových dveří plastových  

rozm. 1400x2400 mm  2křídlových bez 

nadsvětlíku včetně rámu do zdiva,izolační 

trojsklo, 7 komorový,klika standart,systémový 

prah
O39

2

Montáž a dodávka balkón dveří plastových  

rozm. 2000x2400 mm  2křídlových bez 

nadsvětlíku, otevíravé a výklopné  včetně rámu 

do zdiva,izolační trojsklo, 7 komorový,klika 

standart,systémový prah 
O40

1

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva

O05

595,00

587,00

1 808,80

2 094,40

2 710,00

3 591,50

2 845,19

3 617,60

2 094,40

2 710,00

1 106 009,61

50 864,77
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1299 M 61143R1 kus 1,000

1300 K 76666PC1 soub 1,000

1,000

1301 K 76666PC10 soub 1,000

1,000

1302 K 76666PC11 soub 1,000

1,000

1303 K 76666PC12 soub 14,000

14,000

1304 K 76666PC13 soub 1,000

1,000

1305 K 76666PC14 soub 1,000

1,000

1306 K 76666PC14.1 soub 1,000

1,000

1307 K 76666PC15 soub 1,000

1308 K 76666PC16 soub 1,000

1309 K 76666PC17 soub 1,000

1,000

1310 K 76666PC18 soub 1,000

1,000

1311 K 76666PC19 soub 4,000

4,000

M+D dveří dřevěných hladké dýhovaných,zárub,  

vnitřní, rozm.800x2100 mm,klika, zámek FAB

1

M+D dveří dřevěných rozm. 800x1970 mm, s 

požární odolností EW15 DP3-C,hladké 

lakované,zárub,klika,zámek FAB

D05/P

1

M+D dveří dřevěných hladké lakované vchodové 

, rozm. 800x1970 mm EW15 DP3-C,zárub,  

zámek vícebodový bezpečnostní tř.6, 

samozavírač
D26/P

1

M+D dveří dřevěných hladké dýhovaných, 

vnitřní, zárub, rozm.1600x2100 mm,klika. 

zámek FAB

D36/L

dveře plastové vchodové rozm. 800x1970 mm, 

izolační trojsklo, 7 komorové, kování 

klika/koule,bezpečnostní třída 4,bezpečnostní 

folie oboustranně

M+D dveře foliové vnitřní vstupní bezpečnostní 

rozm.900x1970 mm EW15 DP3,zárub,koule-

klika,bezpečnotní kování, bezp zámek 

vícebodový

1

M+D dveří dřevěných hladké dýhované, vnitřní, 

rozm.800x2100mm,zárub, klika, zámek FAB 

jednotný klíč

M+D dveří dřevěných hladké lakované, vnitřní, 

rozm.800x1970mm EW15 DP3-C,zárub, klika, 

zámek FAB, mřížka 400x100 mm

M+D dveří dřevěných hladké dýhované, vnitřní, 

rozm.800x2100mm,zárub, klika, zámek FAB 

jednotný klíč, mřížka 400x100 mm

D49/L

1

M+D dveří dřevěných hladké dýhované, vnitřní, 

rozm.1400x2100mm,zárub,klika, zámek FAB 

jednotný klíč

D52/L

1

D22/L

M+D dveří dřevěných hladké lakované, vnitřní, 

asymetrické rozm.1400x2400 mm,zárub, klika, 

zámek FAB jednotný klíč, samozavírač

D39

5+9

M+D dveří dřevěných hladké lakované, 

vnitřní,asymetrické křídlo 900 mm,zárub,   

rozm.1200x2100 mm EW15 DP3-C,klika, zámek 

FAB jednotný klíč,samozavírač
D21/P

1

M+D dveří dřevěných hladké lakované, vnitřní, 

rozm.800x1970 mm EW15DP3-C,zárub, klika, 

zámek FAB jednotný klíč

D43/P

1

D54

1+3

4 000,00

7 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

7 000,00

10 000,00

7 000,00

7 000,00

4 000,00

4 000,00

30 000,00

7 000,00

10 000,00

10 000,00

7 000,00

10 000,00

7 000,00

7 000,00

4 000,00

56 000,00

30 000,00

28 000,00

4 000,00

7 000,00

5 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1312 K 76666PC2 soub 1,000

1,000

1313 K 76666PC20 soub 7,000

7,000

1314 K 76666PC21 soub 7,000

7,000

1315 K 76666PC22 soub 1,000

1,000

1316 K 76666PC23 soub 1,000

1,000

1317 K 76666PC24 soub 2,000

2,000

1318 K 76666PC3 soub 2,000

2,000

1319 K 76666PC4 soub 1,000

1,000

1320 K 76666PC5 soub 1,000

1,000

1321 K 76666PC6 soub 1,000

1,000

1322 K 76666PC7 soub 3,000

3,000

1323 K 76666PC8 soub 2,000

1,000

1,000

2,000

M+D dveří dřevěných rámových vnitřních rozm. 

1800x2200 mm,bezfalcové, s požární odolností 

EW15 DP3 C-S,dýhované, nerez 

madlo,kouřotěsné,samozavírač

2

D59/L

M+D dveře jednokřídlové foliové vnitřní 

rozm.1250x1970 mm,zárub,  pískované sklo 6 

mm,,klika,dozický zámek

d58/p

1

M+D dveře jednokřídlové foliové vnitřní 

rozm.800x1970 mm, zárub, pískované sklo 6 

mm,,klika,dozický zámek

D57/L

1

M+D dveře jednokřídlové foliové vnitřní 

rozm.1450x1970 mm,zárub, pískované sklo 6 

mm,,klika,dozický zámek

4+3

D56

M+D dveře jednokřídlové foliové vnitřní 

rozm.800x1970 mm,zárub,klika,dozický zámek

M+D dveří dřevěných dýhovaných rozm. 

700x2100 mm, s požární odolností EI30 DP3 -

C,dýhované,zárub, zámek elektromechanický, 

na stěně tlačítko pro odblokování,krabička s 

klíčem,samozavírač
D50/L

1

M+D dveře vnitřní foliové jednokřídlové 

rozm.700x1970 mm,zárub, klika,zámek WC

D55

5+2

M+D dveří dřevěných hladké lakované,zárub,  

rozm. 800x1970 mm,klika, zámek FAB 

D23

2+1

M+D dveří dřevěných hladké lakované, rozm. 

900x1970 mm EW30 DP3 C,zárub, klika, zámek 

FAB , samozavírač

D27/L

1

D28/L

M+D dveří dřevěných hladké lakované, rozm. 

800x1970 mm EW15 DP3-C, zárub, ,klika, zámek 

FAB jednotný klíč, samozavírač

D20/P

1

1

DP16/P

D15

1+1

M+D dveří dřevěných rámových dýhované  

vnitřních rozm. 1800x2200 mm, Kývavé, nerez 

madlo,bez zámku

D14/L

1

M+D dveří dřevěných rámových dýhované  

vnitřních rozm. 800x2200 mm, nerez 

madlo,zámek FAB jednotný klíč

Součet

1

4 000,00

12 000,00

12 000,00

4 000,00

4 000,00

12 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

7 000,00

4 000,00

4 000,00

12 000,00

24 000,00

4 000,00

12 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

8 000,00

24 000,00

7 000,00

28 000,00

28 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1324 K 76666PC9 soub 2,000

2,000

1325 K 7666713R1 kus 4,000

4,000

1326 K 766691924 kus 8,000

1,000

7,000

8,000

1327 K 766691925 kus 2,000

2,000

1328 K 766694121 kus 11,000

11,000

1329 K 766694122 kus 39,000

39,000

1330 K 766694123 kus 28,000

28,000

1331 K 766694124 kus 4,000

4,000

1332 M 607941040 m 26,775

25,500

1333 M 607941060 m 106,512

57,310

36,570

7,560

101,440

1334 K 76681PC1 soub 1,000

1,000

1335 K 998766203 kpl 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

1336 K 76515PC5 soub 3,000

3,000

Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří 

plochy přes 2 m2

1PP

1

vč00

1NP

1+2+2+2

Součet

vč10

M+D dveří dřevěných hladké dýhované, rozm. 

800x2100 mm,zárub,klika, zámek FAB 

bezpečnostní tř.4 

2

Výlez na střechu - střešní světlík 900x1200 mm, 

akrylátová čirá kopule,přerušený tepelný most

P27

4

Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří 

plochy do 2 m2

D31/P

Montáž a dodávka kuchyňských linek včetně 

zabudovaných spotřebičů

P17+P26+P29+P35+P36+P37

1

Součet

1,25*2+0,8*2+2,02+1,44

2+1+1

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 

POSTFORMING 0,34 x 1 m

1,45*2+1,2*15+0,8+1,9*2

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 

POSTFORMING 0,45 x 1 m

1,18*4+3,0*2+1,2*3+2,0*15+1,37*2+1,5*4+2,0+1,

4+0,85

1,18*5+0,88*4+2,4+2,25*3+2,0*3+0,9+3,0+0,9*2+

1,8*2+2,7

15+1+1+3+3+2+1+2

Montáž parapetních dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m

Montáž parapetních dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky do 2,6 m

vč00

1NP

2

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m

1+4+1+2+2+1

Montáž parapetních dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky do 1,6 m

4+3+2+4+4+2+1+2+15+2

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 24 m

Vlajkový stožár ocelový žárově pozinkovaný z 

tenkostěnných profilů vč.kotev a lankového 

systému

Z46

3

38,60

25 000,00

24,30

20 000,00

50 000,00

25 000,00

600,00

700,00

893 200,00

375,00

186,00

257,00

346,00

4 329 300,66

50 000,00

16 065,00

74 558,40

893 200,00

75 000,00

194,40

100 000,00

40 000,00

77,20

2 046,00

10 023,00

9 688,00

1 500,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1337 K 76711R1 soub 1,000

1,000

1338 K 76715PC1 kus 3,000

3,000

1339 K 76715PC2 kus 1,000

1,000

1340 K 76715PC3 soub 1,000

1,000

1341 K 76715PC4 soub 1,000

1,000

1342 K 767161111 m 120,965

1,250

2,680

5,800

11,140

2,500

5,400

5,400

3,150

10,605

3,325

7,400

4,930

P09

3

Montáž, dod, osazení,leše nárožní ocelové věže 

rozm.14820x2120x2120 mm , povrchová úprava 

OK 60 m2 nátěr základní a finální,RAL 9005, 

opláštění sibiřským modřínem rozm.45x45 mm, 

2830 bm,rohy 87 m  sib modř 20x100mm,podkl 

rošt 40x70 mm  sibiř modřín 174 m 

P14

1

Montáž,dodávka,osazení exteriér balkon 

zábradlí dl.  8275 mm, v=1000 mm, z plných 

ocel profilů, žárově pozinkovaných, výplň 

CETRIS deska, perlinka,štuk, vnitřní strana 

deska HPL
Z36

1

Montáž,dodávka, osazení boční výplně balkonu 

rozm. 1824x2500mm, nosná OK žárově 

pozinkovaná,oboustranně latě modřín olejovaný

mč.VS 03

Montáž+dodávka šatnového systému dl. 2100 

mm, otočná konzole, nerezové provedení

M+D vstupní portál rozm.4040x2500 mm,vstupní 

dveře 2 x900 mm,postranní fix,elox hliníkový 

profil s přerušovaným tepelným mostem,izol 

trojsklo,elektromechnický zámek,ovládání 

čip,napojení na EPS, panikové kování, madlo 

vertkál 1100 mm

O01

1

10,605

Z26

2,7*2

Z19

Z18

Z17

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo 

tenkostěnných profilů do zdi hmotnosti do 20 kg

Z07

0,625*2

Z08

1,34*2

Z12

5,8

Z13

11,14

1

Z38

Z30

4,93

Z29

3,7*2

Z28

3,325

2,5

2,7*2

Z20

3,15

Z25

600,00

400 000,00

33 200,00

22 800,00

190 104,00

20 000,00

72 579,00

400 000,00

33 200,00

22 800,00

190 104,00

60 000,00

Strana 71 z 91

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,230

7,950

6,000

0,900

1,600

2,015

8,840

1,500

2,400

3,700

2,500

2,900

4,500

2,350

120,965

1343 M 553PC9 soub 1,000

1344 K 767161123 m 19,250

4,220

2,950

12,080

19,250

1345 M 553PC09 soub 1,000

1346 K 767165114 m 22,100

8,900

5,800

7,400

22,100

1347 M 553PC009 soub 1,000

1348 K 76733R001 kus 18,000

18,000

1349 K 76733R002 kus 4,000

Z42

1,85*2

Z41

Z35

0,9

Z37

0,8*2

Z38

2,015

Z39

8,84

Z39

1,5

Z40

2,4

2,0*3

Z36

7,95

Z31

10,23

360 000,00

600,00

76 000,00

25 230,77

20 000,00

400,00

33 150,00

6,04*2

Z34

2,95

Z32

Z44

2,25*2

Z45

2,35

Součet

zábradlí z ocelových profilů žárově 

pozinkovaných

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo profilů  

do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg

Z21

4,22

1,45*2

Z43

1,25*2

Montáž a dodávka světlovodu do ploché 

střechy, tubus D 350 mm, sklo s difuzorem

O11

18

Montáž a dodávka bodového střešního světlíku 

kruhového  D 1200 mm, laminátová manžeta 

500 mm, síť proti odkapávání

zábradlí z ocelových profilů žárově 

pozinkovaných

Součet

3,7*2

Z27

Součet

zábradlí z ocelových profilů žárově 

pozinkovaných

Montáž  madla z trubek nebo tenkostěnných 

profilů svařovaného

Z10

8,9

Z11

5,8

76 000,00

454 153,86

80 000,00

8 840,00

33 150,00

11 550,00

360 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,000

1350 K 76733R003 kus 6,000

6,000

1351 K 76733R1 soub 2,000

2,000

1352 K 76733R2 soub 1,000

1,000

1353 K 76742PC1 soub 1,000

1,000

1354 K 767531121 m 7,200

7,200

1355 M 697521PC3 m 7,200

7,200

1356 M 697520R1 m2 2,750

2,750

1357 K 767531126 m 7,200

7,200

1358 M 697521PC21 m2 2,750

2,750

1359 K 76762R1 kus 1,000

1,000

1360 K 76762R10 kus 1,000

1,000

1361 K 767640311 kus 29,000

4,000

1,000

10,000

1,000

1,000

833,00

75 420,00

102 624,00

400,00

19 000,00

60,80

16 000,00

75,10

80 000,00

30 000,00

58 000,00

22 000,00

O13

6

M+D jednokřídlová klapka pro ZOTK, dálkové 

ovládání EPS, rozm 1200X1600 mm, AL 

slitina,neprůhledný polykarbonát

Montáž a dodávka bodového střešního světlíku 

kruhového  D 800 mm, laminátová manžeta 500 

mm, síť proti odkapávání

4

O12

1NP

koberec čistící zóna textilní střiž.smyčka 

pryžové pásky s polyamidovou výplní, 

zapuštěná tl.18 mm

(1,1+2,5)*2

(1,1+2,5)*2

náběh hliíkový profil  pro textilní rohože

(1,1+2,5)*2

rohož vstupní  provedení kombimace gumové 

paličky+katáčový pás, tl.27mm

1,1*2,5

Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k 

čistícím rohožím

1np

ozn.P22

Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím

1

O49

2

M+D jednokřídlová klapka pro ZOTK, dálkové 

ovládání EPS, rozm 1600X2500 mm, AL 

slitina,neprůhledný polykarbonát

O50

1

Montáž,dodávka a osazení vchodové typové  

stříšky rozm. 1800x900 mm, nerez brus 

konstukce, kalené klo čiré 8mm

P 34

D03/L

1

D04

6+3+1

D06/L

1

D17/P

1

1+3

D01

Montáž dveří ocelových vnitřních 

jednokřídlových

1

ozn P21

1,1*2,5

M+D okno kruhové fixní rozm. 1500x1500 

mm,eloxovaný hliník s přerušeným tepelným 

mostem,izolační trojsklo,bezpečnostní folie

O02

1

M+D okno dvojdílné otevíravé 

rozm.5000x1600mm ( otevíravé 1000 mm), 

elexovaný hliník s přerušeným tepelným 

mostem,izolační trojsklo,klika AL
O03

2 880,00

52 250,00

437,76

44 000,00

80 000,00

30 000,00

540,72

132 000,00

116 000,00

24 157,00

75 420,00

102 624,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

29,000

1362 M 553R9 soub 12,000

10,000

1,000

1,000

12,000

1363 M 553R10 soub 5,000

4,000

1,000

5,000

1364 M 553R11 soub 1,000

1,000

1365 M 553R12 soub 1,000

1,000

1366 M 553R13 soub 2,000

1,000

1,000

2,000

1367 M 553R14 soub 4,000

2,000

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

D19/P

D/18L

1

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 70 x 197 cm, VZT mřížka 100x400 

mm, WC zámek

Součet

1

D51/P

1

D45/P

1

D44/L

1

1

2

1

D38/L

1

D42/P

D35/P

2

D34/L

D33/P

D19/P

1

D03/L

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 90 x 197 cm, mřížka VZT 100x400 

mm, zámek FAB

Součet

D45/P

1

D44/L

1

Součet

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 80 x 197 cm, zámek FAB

D01

1+3

D06/L

1

6+3+1

D04

D33/p

2

D34/l

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 70 x 210 cm, mřížka VZT 100x400 

mm, zámek FAB jednotný klíč

Součet

1

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 80 x 220 cm, mřížka VZT 100x400 

mm, zámek FAB,jednotný klíč

D17/P

1

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 70 x 220 cm, mřížka VZT 100x400 

mm, zámek FAB,samozavírač

D18/L

1

24 000,00

30 000,00

6 000,00

12 000,00

6 000,00

72 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

4,000

1368 M 553R15 soub 2,000

1,000

1,000

2,000

1369 M 553R16 soub 1,000

1,000

1370 M 553R17 soub 1,000

1,000

1371 K 767646510 kus 11,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

11,000

1372 M 553R1 soub 1,000

1,000

1373 M 553R2 soub 2,000

2,000

1374 M 553R3 soub 2,000

2,000

1375 M 553R4 soub 1,000

1,000

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

6 000,00

1 380,00

6 000,00

6 000,00

Součet

2

Součet

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 80 x 210 cm, mřížka VZT 100x400 

mm, zámek FAB jednotný klíč

D35/P

1

D51/P

1

1+1

1

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 90 x 210 cm,  zámek FAB jednotný 

klíč,samozavírač

D42/P

1

Montáž dveří protipožárního uzávěru 

jednokřídlového

do5/l

1

D07/L

1

D08

D38/L

dveře ocelové interiérové výplň voština,   

jednokřídlé 90 x 210 cm,  zámek FAB jednotný 

klíč

D05/L

1

dveře ocelové,výplň voština, protipožární 

EW90 DP1  zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 cm, 

Kování FAB,samozavírač

dveře ocelové,výplň voština, protipožární EW 

30 D1  zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 cm, VZT 

mřížka 100x400 mm,kování bezp 

tř3,samozavírač

Součet

D10/P

1

D11/P

1

D12/P

1

D13/L

1

D14/P

1

1+1

D09

1

D08

1+1

dveře ocelové,výplň voština, protipožární 

EW30DP3  zárubeň EI jednokřídlé 80 x 197 cm, 

kování FAB,samozavírač

D09

1+1

dveře ocelové,výplň voština, protipožární 

EW90DP1  zárubeň EI jednokřídlé 80 x 197 cm, 

kování FAB,samozavírač

D10/p

12 000,00

24 000,00

12 000,00

24 000,00

6 000,00

15 180,00

12 000,00

6 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1376 M 553R5 soub 1,000

1,000

1377 M 553R6 soub 1,000

1,000

1378 M 553R7 soub 1,000

1,000

1379 M 553R7.1 soub 1,000

1,000

1380 M 553R8 soub 1,000

1,000

1381 K 76764PC1 soub 1,000

1,000

1382 K 76764PC2 soub 1,000

1,000

1383 K 76764PC3 soub 1,000

1,000

1384 K 76764PC4 soub 1,000

1,000

1385 K 76764PC5 soub 1,000

1,000

1386 K 76764PC6 soub 1,000

1,000

1387 K 76764PC7 soub 1,000

1,000

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

15 000,00

139 000,00

139 000,00

49 000,00

94 000,00

55 860,00

55 860,00

139 000,00

D07/L

1

dveře ocelové,výplň voština, protipožární 

EW30DP3  zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 cm, 

kování FAB,samozavírač

dveře ocelové,výplň voština, protipožární 

EW30DP3  zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 cm, 

kování FAB,samozavírač

1

dveře ocelové,výplň voština, protipožární 

EW30DP3  zárubeň EI jednokřídlé 110 x 220 cm, 

kování FAB,samozavírač

D12/P

1

dveře ocelové,výplň voština, protipožární 

EW30DP3  zárubeň EI jednokřídlé 70 x 197 cm, 

kování FAB,samozavírač

D13/L

D11/P

1

dveře ocelové,výplň voština, protipožární 

EW30DP3  zárubeň EI jednokřídlé 110 x 197 cm, 

kování zámek elektromec na EPS,samozavírač

M+D dveří dvoukřídlových rozm. 1800x2100 

mm,AL profily elox, prosklenné bezpeč sklem 8 

mm ,nerez madlo, bez zámku, samozavírač

1

M+D dveří dvoukřídlových asymetrické, rozm. 

1450x2100 mm EW 30 DP3-C,AL profily elox, 

prosklenné bezpeč sklem 8mm ,nerez madlo, 

bez zámku,samozavírač
D47/P

1

M+D dveří dvoukřídlových rozm. 1400x2100 mm 

EI 30 DP3-C,AL profily elox, prosklenné bezpeč 

sklem 8mm ,nerez madlo, bez 

zámku,samozavírač
D53/L

1

M+D dveří dvoukřídlových rozm. 1100x2100 

mm,AL profily elox, prosklenné bezpeč sklem 8 

mm ,klika, zámek FAB,samozavírač s  rektifikací

D37/L

1

D46/P

M+D dveří dvoukřídlových rozm. 1500x2100 mm 

EW 30 DP3-C,AL profily elox, prosklenné bezpeč 

sklem 8mm ,nerez madlo, bez 

zámku,samozavírač

D14/P

1

M+D dveří dvoukřídlových rozm. 1400x2100 

mm,AL profily elox, prosklenné bezpeč sklem 

tř.P2A,nerez madlo,bezpečnostní zámek 

tř.6,samozavírač s rektifikací
D24/L

1

M+D dveří dvoukřídlových rozm. 1400x2100 

mm,AL profily elox, prosklenné bezpeč sklem 

,nerez madlo, zámek FAB jednotný 

klíč,samozavírač s rektifikací
D25/L

1

D29/P

1

15 000,00

139 000,00

139 000,00

49 000,00

94 000,00

55 860,00

55 860,00

139 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1388 K 76764R1 kus 2,000

2,000

1389 K 76764R2 kus 1,000

1,000

1390 K 76764R3 kus 1,000

1,000

1391 K 767651113 kus 1,000

1,000

1392 M 55345R1 kus 1,000

1393 K 767651126 kus 1,000

1394 M 553PC001 kus 1,000

1395 K 767662120 m2 14,100

14,100

1396 M 553PC0009 kus 8,000

1397 K 767662210 m2 2,820

2,820

1398 M 553PC10 kus 1,000

1399 K 76766R1 m2 5,116

1,866

2,175

1,075

5,116

1400 K 767810112 kus 1,000

1,000

1401 M 553414270 kus 1,000

1402 K 767821117 kus 1,000

1,000

1403 M 553R01 sada 1,000

500,00

7 200,00

176,00

11 280,00

500,00

3 000,00

4 610,00

69 600,00

3 000,00

127 800,00

187 536,00

91 248,00

100,00

10 000,00

2 000,00

300,00

Montáž mříží pevných

elektromotor s dálkovým ovládáním - 3 kusy

Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 

pod strop plochy do 13 m2

O10

1

vrata garážová sekční 4 díly  zateplená PU 40 

mm  rozměr 4000 x 2150 mm, mřížka nerez 

50x600 mm
Montáž příslušenství vrat garážových sekčních 

elektrického stropního pohonu

1

O31/P

M+D dveře dvoukřídlové otočné rozm.1400x2400 

mm,asymetrické,eloxovaný hliník s přerušeným 

TM,madlo nerez, bezp. zámek,elektrický vrátný-

bzučák,izol dvojsko s bezpečnostní folií 

oboustranně
O14/L

2

M+Ddveře dvoukř otočné asymetrické rozm 

1400x2250 mm,AL eloxovaný s přerušeným 

TM,klika-klika,ovláádání čip,možnost stálého 

otevření z interiéru,zámek FAB jednotný 

klíč,izolační trojsklo, bezpečnostní folie
O21/L

1

M+D dveře dvoukřídlové otočné asymetrické 

rozm.1800x2400 mm, AL eloxovaný s 

přerušeným TM,madlo nerez, bezpečnostní 

zámek,elektrcký vrátný-bzučák,izolční 

dvojsklo,bezpečnostní folie oboustrnné

Montáž sestavy poštovních schránek zazděných 

do 24 kusů

mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 se 

síťovinou

Z01

1

Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu 

do 0,04 m2

Součet

0,91*2,05

Z03

mč1.24

1,45*1,5

Z05

mč 1.19

0,84*1,28

Montáž , dodávka  a osazení mříží nůžkových

Z04

bezpečnostní mříž otevírvá rozm.1175x2400 

mm, z plochých profilů žárově pozinkovaných,2 

x  bezpečnostní zámek třída6

Z23

1,175*1,5*8

bezpečnostní mříž rozm. 1175x1500 mm  z 

plochých profilů, žárově pozinkováno

Montáž mříží otvíravých

Z24

1,175*2,4

Z22

1

sestava 4 modulová 400x300x350mm,plech 

lakovaný

7 050,00

375 072,00

4 610,00

69 600,00

3 000,00

3 000,00

91 248,00

127 800,00

10 000,00

100,00

300,00

2 000,00

57 600,00

496,32

11 280,00

2 558,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1404 K 998767203 kpl 1,000

    771 - Podlahy z dlaždic

1405 K 771274123 m 147,350

13,050

13,200

11,250

10,000

11,000

58,500

9,200

12,150

26,600

47,950

22,800

22,800

18,100

18,100

147,350

1406 K 771274124 m 69,060

45,000

18,100

5,960

69,060

1407 K 771274242 m 216,410

216,410

1408 M 597PC10 m2 31,870

13,500

5,647

2,175

6,750

3,005

0,793

31,870

1409 K 771474113 m 579,440

108,580

300,00

89,00

292,00

132,00

248,00

30 000,00

Mezisoučet

 1,25*9

mč2.28

1,25*8

mč-1.38

1,1*10

Mezisoučet

PL09

mč1.17

1,15*8

1,35*9

mč2.02

1,4*(9+10)

1,2*11

mč2.08

mč1.07

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 24 m

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

PL06

mčČ1.06

1,45*9

147,35+69,06

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 

protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v 

do 200 mm

Součet

PL11

mč1.40

1,81*10

Mezisoučet

Součet

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm

venkovní

18*2*1,25

10*1,81

4*1,49

Mezisoučet

1,2*19

mč1.3.5

PL12

40,84+8,6+6,63+12,75+16,91+22,85

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 120 mm

Součet

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné  

stupně

18*2*0,3*1,25

10*0,312*1,81

4*0,365*1,49

podstupnice

18*2*0,15*1,25

10*0,159*1,89

4*0,133*1,49

36 542,80

571 195,13

30 000,00

9 561,00

51 570,16

20 165,52

28 566,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

203,560

49,840

217,460

579,440

1410 K 7715541121 m2 4,950

4,950

1411 M 592PC001 m2 5,445

1412 K 771559191 m2 4,950

1413 K 771559192 m2 4,950

1414 K 771574113 m2 77,730

9,200

S9 9,200

6,230

32,670

S10 38,900

29,630

S18 29,630

77,730

1415 M 597611370 m2 149,241

77,730

57,944

135,674

1416 K 771574131 m2 164,694

15,840

4,770

S8 20,610

6,380

7,400

2,210

S15 15,990

4,460

11,050

650,00

300,00

650,00

100,00

100,00

650,00

600,00

Příplatek k montáži podlah z dlaždic za plochu 

do 5 m2

Příplatek k montáži podlah z dlaždic 

betonových

dlažba betonová mrazuvzdorná  40x40x4 cm, s 

protiskluz úpravou

3,3*1,5

15,53+6,2+19,7+6,25+2,16

7,49+17,14+15,48+8,35+12,05+41,88+49,88+11,

84+12,98+15,55+24,82

Součet

Montáž podlah z dlaždic  betonových lepených 

flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

stávající venkovní schody vč.stupic+podstupnic

31,2+28,38+16,17+5,17+8,43+5,84+10,61+25,05

+14,54+13,76+13,9+15,87+14,64

6,09+4,39+5,36

mč1.24-1.26

podl.S8

Montáž podlah keramických režných 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 

50 ks/m2

Součet

dlaždice keramické   30 x 30 x 1 cm I. j.

S9+S10+S18

soklík

579,44*0,1

Součet

Mezisoučet

29,63

podlS18

mč3.01

Mezisoučet

15,08+17,59

Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

6,23

MČ1.36+1.37

podl S9

mč2.19

9,2

Mezisoučet

podl S10

mč. -1.39

podl S15

MČ2.04

6,38

mč2.12

7,4

mč2.17

2,21

Mezisoučet

podl S19

mč.3.1.1

4,46

mč3.1.5+3.2.1

2,73+8,32

2,16+1,33+1,28

Mezisoučet

mč2.25-2.27

44 772,30

107 051,10

50 524,50

3 217,50

3 267,00

495,00

495,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11,700

5,060

6,170

15,430

S19 53,870

4,660

4,270

1,500

9,260

S19_1 19,690

7,040

18,234

25,274

6,810

3,930

15,010

25,750

3,510

164,694

1417 M 597614390 m2 192,951

110,160

110,160

10,716

25,274

35,990

25,750

25,750

3,510

175,410

1418 M 5976143901 m2 63,269

4,407

5,723

12,236

22,366

5,703

300,00

300,00

mč3.3.1

1,35+7,91

mč3.45+3.4.6

1,5

11,7

mč3.3.5

6,17

mč 3.4.1

15,43

Mezisoučet

podl.S19.1

mč.3.1.2

4,66

mč3.2.2

4,27

mč3.3.2

5,06

mč 3.3.3

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné rektifikované

Součet

1,61+1,9

mč -1.283 -1.30

PL 6

Mezisoučet

7,04

1,37*12+1,2*1,495

Mezisoučet

PL5

mč -1.27

6,81

mč-1.29

3,93

mč -1..31- -1,36

1,21+1,27+2,01+1,99+3,13+5,4

Mezisoučet

PL12

mč1.34

1,15*8*(0,179+0,3)

1,35*9*(0,171+0,3)

1,4*19*(0,171+0,289)

Mezisoučet

PL06

1,45*9*(0,177+0,26)

PL09

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné rektifikované tl.20 mm

S8+S15+S19+S19_1

Mezisoučet

PL12

1,2*19*(0,18+0,29)

25,274

Mezisoučet

PL5

25,75

Mezisoučet

PL6

3,51

Součet

57 885,30

18 980,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,283

5,130

4,560

4,950

26,626

8,525

8,525

57,517

1419 K 771574153 m2 46,310

46,310

1420 M 597R11 m2 48,626

1421 K 771591111 m2 36,600

36,600

1422 K 771591172 m 69,060

1423 M 590PC01 m 75,966

1424 K 771591315 m 0,500

0,500

1425 K 771990112 m2 109,320

25,750

53,550

19,170

10,850

109,320

1426 K 771990192 m2 109,320

1427 K 998771203 kpl 1,000

    775 - Podlahy skládané

1428 K 775413120 m 300,650

56,920

243,730

300,650

1429 M 614181130 m 330,715

1430 K 775511611 m2 184,180

S3 184,180

1431 K 775541151 m2 229,810

693,00

211,00

1 000,00

41,70

1 730,00

25 000,00

45,70

250,00

224,00

800,00

41,30

50,00

100,00

1,81*10*(0,159+0,312)

1,2*11*(0,196+0,28)

1,25*9*(0,196+0,26)

1,25*8*(0,196+0,26)

1,1*10*(0,15+0,3)

Mezisoučet

PL11

PL03

25,75

PL5

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 

mm pevnosti 30 Mpa

0,25*2

P30

Mezisoučet

venkovní rampa a schodiště

Montáž protiskluzného  profilu pro schodové 

hrany

profil schodový 

profil z ušlechtilé oceli se speciální protiskluznou 

úpravou

Svod pro odvodnění balkonu nebo terasy z 

barevně lakovaného hliníku průměru 60 mm

29,4+16,91

dlaždice keramické venkovní  rozm 60x60 cmtl. 

20 mm

Podlahy penetrace podkladu

S8+S15

Montáž podlah keramických velkoformátových 

lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 

m2

Součet

laminát

18,87+16,68+24,36+16,1+9,43+24,35+11,65+14,

94+15,8+10,2+15,44+35,63+14,1+16,18

Součet

lišta dřevěná dub 7 x 35 mm

56,92

podlaha S3

10,85

Součet

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby 

samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 

mm tloušťky
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m

Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 

měkkého připevněné vruty s přetmelením

mč -1.40

19,17

mč - 1.21

53,55

mč -1.14

PL03

Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 

mm, dl do 500 mm, dub I

podl S3

mčVS.10

184,18

Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových

32 092,83

38 900,80

1 511,58

48 489,91

3 453,00

7 596,60

713 518,01

318 631,40

4 558,64

25 000,00

13 739,71

82 678,75

500,00

24 487,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37,870

42,050

75,070

74,820

S20 229,810

1432 M 611R1 m2 252,791

1433 K 775591319 m2 184,180

184,180

1434 K 998775203 kpl 1,000

    776 - Podlahy povlakové

1435 K 776111311 m2 1 276,428

1 276,428

1436 K 776121111 m2 1 276,420

1437 K 776141112 m2 304,008

143,428

83,570

77,010

304,008

1438 K 776201811 m2 275,740

116,040

115,000

44,700

275,740

1439 K 776211131 m2 50,580

S17 50,580

1440 M 6975101R m2 55,638

1441 K 776221111 m2 1 153,978

52,550

122,500

S5 175,050

56,820

52,960

69,030

600,00

398,00

25 000,00

11,10

29,80

300,00

185,00

500,00

45,20

227,00

31,84+13,63+14,81+14,79

46,94+12,32+15,56

Součet

lamela laminátová ,zátěž 32

Podlahy dřevěné, celkové lakování

S3

mč3.4.2+3.4.4

mč3.34, 3.36+3.37+3.39

25,96+16,09

mč3.2.3+3.2.4

podl S20

mč3.1.3+3.1.4

21,85+16,02

1NP

13,26+70,12+32,66

Demontáž lepených povlakových podlah bez 

podložky ručně

2NP

mč2,1,13+-2,1,15

Součet

77,01

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 5 mm

PL04

143,428

PL03

83,57

PL01

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

1225,848+50,58

Vysátí podkladu povlakových podlah

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 24 m

69,03

mč2.09

mč1.01-1.05

3,25+10,95+16,62+8,91+12,82

mč1.081.16

13,14+8,35+17,39+15,76+34,23+8,07+25,56

Mezisoučet

podl S6

mč1.15-1.16

8,51+48,31

mč1.19-1.20

16,68+36,28

koberec zátěžový

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

podl S5

50,58

13,46+24,97+9,17+34,65+31,7+1,05

1PP

37,16+6,1+1,44

Součet

Lepení textilních pásů tkaných

podl S17

mč,2.13

mč2.11

14 168,35

38 037,32

1 851 412,58

151 674,60

73 303,64

25 000,00

9 357,30

27 819,00

346 193,40

69 009,82

12 463,45
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11,940

50,200

42,100

S6 283,050

46,400

157,610

S7 204,010

50,850

8,460

6,760

S14 66,070

71,030

36,400

86,230

S16 193,660

155,128

77,010

1 153,978

1442 K 776223112 m 800,000

1443 K 776321111 m 13,750

13,750

1444 K 776321212 m 13,750

1445 M 284PC1 m2 448,787

175,050

175,050

6,944

11,094

80,710

56,380

155,128

77,810

77,810

407,988

780,00

57,90

94,90

153,00

mč2.24

8,46

mč2.18

50,85

mč 2.01

podl.S14

Mezisoučet

mč2.21-2.23

33,33+8,77

Mezisoučet

podl S7

mč1.21-1.23

7,18+31,44+7,78

mč1.27-1.33

10,38+28,16+20,94+31,06+35,73+12,64+18,7

mč2.29-2.30

18,05+17,16+14,99

11,94

6,76

39,2+10,79+4,7+23,12

mč - 1.01 

mč -1.02 - - 1.13

1,25*11*(0,25+0,255)

14,6-(1,25*11*0,255)

6,26+14,93+15,12+1,65*2+2,32+8,11+1,96+2,45+

19,7+6,56

mč -1.15 - -1.17+ - 1.20+ 1.42+1.41

4,65+1,5+3,86+34,67+2,15+1,56+7,99

Mezisoučet

PL01

mč. -1.22 - -1.26

PL4

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním 

za studena

Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 

300 mm

PL4

mč -1.01

1,25*11

Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky 

přes 200 mm

podlahovina vinylová tl. 2mm

S5

Mezisoučet

Součet

Mezisoučet

Součet

mč2.05-2.07

17,05+30,18+23,8

mč2.10

36,4

mč2.13-2.16

31,76+23,07+31,4

Mezisoučet

PL04

155,128

PL01

77,01

podl. S16

Mezisoučet

350 053,86

46 320,00

1 304,88

2 103,75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1446 M 284PC2 m2 311,355

283,050

1447 M 284PC3 m2 224,411

204,010

1448 M 284PC4 m2 72,677

1449 M 284PC5 m2 213,026

193,660

1450 K 776410811 m 219,870

78,370

106,500

35,000

219,870

1451 K 776411111 m 1 006,300

256,500

57,630

358,000

53,400

162,670

118,100

1 006,300

1452 M 284110080 m 1 026,426

1453 K 776991121 m2 1 153,978

1 153,978

1454 K 998776203 kpl 1,000

    777 - Podlahy lité

1455 K 777131101 m2 302,020

302,020

1456 K 777511R1 m2 302,020

S01 218,450

53,550

19,170

10,850

302,020

1457 K 998777203 kpl 1,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

1458 K 781474116 m2 469,573

33,836

51,766

650,00

50,40

105,00

15 000,00

400,00

31,80

25 000,00

90,00

900,00

850,00

900,00

11,30

900,00

podlahovina vinylová tl. 3mm(a)

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m

1153,978

12,12+19,9+16,88+24,0+12,66+25,32+18,06+12,

62+26,11+11,68+13,26+21,84+19,01+23,04

24,34+15,8+17,49

67,64+18,34+23,55+20,05+38,03+25,08+22,97+3

0,15+19,85+27,59+12,29+17,8+16,57+18,09

14,49+25,78+13,13

16,66+13,02+16,96+17,26+5,35+5,35+6,21+12,4

7+5,73+6,26+23,01+11,78+8,77+5,0+8,84

4,8+11,6+29,21+27,12+14,48+9,36+21,53

Součet

lišta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm 

role 50 m

Základní čištění nově položených podlahovin 

vysátím a setřením vlhkým mopem

35,0

Součet

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

1PP

S6

S7

podlahovina vinylová tl. 3mm(b)

podlahovina vinylová tl. 3mm(c)

podlahovina vinylová tl. 3mm(d)

S16

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 

plastových

2np

15,26+39,66+23,45

1NP

16,05+24,64+12,56+24,91+24,17+4,17

Přesun hmot procentní pro podlahy lité v 

objektech v do 24 m

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

dle tabulky obkladů

mč1.24

(0,11+0,27+4,4+8,27+2,33)*2,2

mč1,25

(2,14+8,63+4,02+8,63+0,11)*2,2

Součet

10,85

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a 

vyzrálý podklad

302,02

Krycí  stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm  lité 

podlahy

podl S1

13,3+14,2+117,19+9,8+3,87+10,04+7,33+14,46+

20,29+7,97

PL03

mč -1.14

53,55

mč - 1.21

19,17

mč -1.40

51 731,87

36 696,50

25 000,00

90 567,00

280 219,50

190 749,35

191 723,40

2 484,53

65 409,30

305 222,45

167 520,10

956 383,60

15 000,00

31 712,10

120 808,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41,910

45,958

50,116

11,700

16,302

18,986

19,074

53,550

30,891

52,794

21,855

20,835

469,573

1459 M 59761R1 m2 493,052

1460 K 781474117 m2 114,009

5,232

22,113

8,232

6,192

6,192

22,533

3,000

6,732

5,760

6,036

21,987

114,009

1461 M 59761R2 m2 119,709

1462 K 781474154 m2 187,617

37,170

700,00

200,00

200,00

650,00

(6,56+3,96+6,55+1,98)*2,2

mč1,26

(5,85+3,53+1,26+3,25)*1,5

Součet

obkládačky keramické rozm. 100x300x7 mm

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

mč1,41

(0,63+1,55+0,63+1,55)*1,2

mč1,42

(3,26+2,9+3,26+1,11)*2,1

mčVS09

(0,95+2,94+1,21+3,0+5,5+0,97)*1,5

mčVS08

(0,11+5,88+7,53+5,88+5,74)*2,1

mčVS07

(1,26+4,52+3,78+4,52+0,63)*2,1

mč2.26

(1,02+4,01+6,27+0,44+1,05+3,57+4,53)*2,2

mč2,04

mč2,12

mč2,17

(0,26+2,78+1,73+2,77+0,26)*1,5

mč2.25

(2,45+0,44+1,95+2,45+0,12)*2,2

(0,11+3,18+2,03+3,17+0,14)*2,2

mč2,27

(0,12+3,18+2,03+3,18+0,16)*2,2

mčVS05

(5,88+5,98+7,66+5,88+0,1)*2,1

mčVS06

(4,86+4,63+7,64+4,63+1,02)*2,2

(0,12+1,8+1,2+1,8+0,11)*1,2

mč -1,16

1,2*4*1,2

(3,15*2+3,14+1,37)*2,1mč -1,12

mč -1,11

(0,48+1,8+1,47+1,8+0,06)*1,2

mč -1,1

2,5*1,2

(0,12+1,86+1,22+1,86+0,12+1,68)*1,2

mč -1,05

(0,12+1,86+1,2+1,86+0,12)*1,2

mč -1,08

(1,2+3,26+3,01+3,26)*2,1

mč -1,09

(0,12+1,86+1,2+1,86+0,12)*1,2

mč-1,07

mč1.43

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových do 6 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

mč3.1.2

(0,57+6,01+1,46+0,79+1,97+2,05+0,25+3,17+1,4

3)*2,1

obkládačky  keramické 150x150mm

Součet

(1,29+4,88+4,3)*2,1

mč -1,17

23 941,80

131 331,90

98 610,40

74 105,85
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34,482

6,072

42,588

17,640

49,665

187,617

1463 M 597612970 m2 215,760

1464 K 7814910R1 m2 4,860

2,880

0,540

1,440

4,860

1465 K 7814910R2 m2 1,680

1,680

1466 K 781674113.R1 m 6,500

6,500

1467 K 781734111 m2 113,620

69,870

26,250

17,500

113,620

1468 M 595PC06 m2 132,132

113,620

6,500

120,120

1469 K 998781203 kpl 1,000

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

1470 K 782512111 m2 21,808

0,557

0,851

25 000,00

2 000,00

1 200,00

600,00

300,00

2 000,00

2 500,00

600,00

(0,21+0,99+1,94+3,55+4,16+6,36+6,31+0,13)*2,1

mč3,4,6

mč3,2,2

(0,08+5,96+3,36+4,78+1,53+0,67+0,04)*2,1

mč3,3,2

(0,18+1,81+1,2+1,81+0,06)*1,2

mč3,3,8

(1,83+4,95+0,25+1,9+3,88+6,84+0,63)*2,1

mč3,4,5

(1,47+1,89+3,15+1,89)*2,1

1NP

P20

1,4*1,2

Montáž obkladů parapetů šířky přes 200 mm z 

dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem

Montáž a dodávka zrcadla čirého tl. 6 mm s 

broušenou hranou,  lepeného  na podkladní 

omítku

Součet

1,290,9

obklady  keramické 300x600x10 mm

Montáž a dodávka  zrcadla čirého s broušenou 

hranou v rámu z HPL

P07

1,6*0,9*2

P08

0,6*0,9

P16

0,8*0,9*2

P25

Součet

O 04+06+07+08+09+15-22+24+26+28-31+33-

38+41-48

stěny

113,62

parapety

6,5

Součet

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m

Montáž obkladu ostění z pravoúhlých desek z 

měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm

okenní parapety vnější

pásek  obkladový cihelný

5,0+1,5

Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných 

do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem

10,5*3,5+10,2*2,4+9,6*0,9

10,5*2,5

6,5*2,0+3,0*1,5

Součet

O03+02

(0,89*2+0,88)*0,32

š = 320mm

(1,48+0,84)*0,24

O 51+52

š= 240 mm

43 616,00

3 900,00

231 539,00

25 000,00

136 344,00

79 279,20

64 728,00

9 720,00

4 200,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,230

7,064

4,106

21,808

1471 M 583PC1 m2 23,989

1472 K 998782203 kpl 1,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

1473 K 783301311 m2 70,000

1474 K 783314201 m2 70,000

70,000

1475 K 783343101 m2 70,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1476 K 784171101 m2 2 380,390

2 380,390

1477 M 581248420 m2 2 499,410

1478 K 784181121 m2 8 202,768

8 202,768

1479 K 784211101 m2 7 909,250

843,540

611,400

-6,890

1 448,050

302,330

71,760

55,847

108,815

72,733

111,072

41,529

157,746

74,127

14,037

23,425

29,158

66,898

33,360

š = 160 mm

(1,18*2+3,0*2+1,2*3+2,0*15+1,37*4+1,5*4+2,0+1

,4+0,85)*0,16

(1,18*5+0,88*4+2,4+2,25*3+1,45*2+1,2*15+0,88+

1,9*2)*0,16

(2,0*3+0,9+3,0+0,9*2+1,85*2+2,7+1,25*2+0,8*2+

2,02+1,44)*0,16

Součet

deska pískovcová řezaná parapetní tl. 20 mm s 

okapovou drážkou

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m

ocelové nosníky zabudované

70,0

Základní jednonásobný impregnační 

polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí

Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího 

odkrytí

541,85+843,54+383,6+611,4

fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-

20, 7µ,  4 x 5 m

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 

ředitelným odmašťovačem

70,40

4,29

10,00

20,90

59,00

167 923,00

15 057,00

20 000,00

3 423,00

6 706,0095,80

7 000,00

20 000,00

48,90

-6,89

strop

1np

vč19

843,54

vč20.1

strop

611,4

odp.

mč -1.38

293,418+7909,35

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m

Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v 

objektech v do 60 m

13,9*2,4

(13,76+11,97)*2,6

(5,87+5,84)*2,49

(4,62+4,75)*2,5

5,66*2,48

(16,17+5,17+8,43)*2,49

(21,53+7,46+10,61+25,05)*2,44

Mezisoučet

vč19

31,2*2,3

(8,77+5,0+8,84)*2,47

29,21*2,49

(27,12+14,48)*2,67

(9,36+6,99)*2,54

(4,8+11,6+28,38)*2,43

(13,02+16,96+17,26+5,35*2+6,21+12,47+5,73+6,

26+23,01+11,78)*2,45

STĚNY

466 645,75

692 508,45

4 928,00

10 211,87

24 994,10

171 437,85
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

540,260

290,292

257,633

590,240

82,180

515,295

449,103

80,928

3 968,768

541,850

729,477

77,832

449,873

31,954

37,975

1 868,961

383,600

538,642

350,844

121,584

1 394,670

-771,199

7 909,250

1480 K 784211107 m2 293,418

6,890

102,118

30,580

117,374

36,456

293,418

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

1481 K 78668PC1 m2 24,576

10,260

(11,84+17,51)*2,8

(7,49+17,14+17,01+12,12+19,9+7,24+5,78+15,48

+12,28+17,5+16,88+24,0+12,66+25,32)*2,8

vč20.1

48,61*5,3

56,92*5,1

(15,87+14,64+15,08+66,84+12,6+7,9+12,77+11,4

1+16,84+19,0)*2,8

1 518 490,00

19 660,80

6,89

vč22

stěny

(40,84+8,6+18,87+16,68+6,63+12,75+24,36+16,1

+16,91+9,43+24,35+11,65)*2,6

(14,94+15,8+15,44+22,85+35,63+14,1+16,18)*2,

6

(9,22+8,87+5,0+10,24+4,8+12,53)*2,4

Mezisoučet

odp obklady

-(469,573+114,009+187,617)

Součet

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 

3,80 m

strop 

mč -1.38

strop

383,6

(13,76+10,4+9,56)*2,4

Mezisoučet

2NP

strop

541,85

stěny

(67,84+18,34+23,55+20,05+25,08+30,15+22,97+

19,85+27,59+12,77)*2,72

(14,55+11,63+6,25)*2,4

(38,03+19,7+17,8+16,57+18,09+14,49+25,78+13,

13)*2,75

12,29*2,6

(6,14+4,71+4,65)*2,45

Mezisoučet

(12,05+41,88+15,1+18,06+49,88+12,62+26,11+1

1,68)*2,75

16,66*4,0+14,54*2,44

stěny

800,00

65,50

5,53+6,0+12,78+6,27

15,53*2,72+6,2*2,8+12,76*3,25+6,27*2,6

1NP

(7,24+5,78)*2,8

(15,1*2,75

Součet

Montáž kovových rolet přes 7 m2

P01

mč VS03

3,8*2,7

P10

mč 1.19

2NP

3NP

(13,26+21,84+19,01+23,04+24,34+15,8+17,49+1

2,98+15,55)*2,75

19 218,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,200

7,116

24,576

1482 M 611PC8 m2 24,576

1483 K 998786202 kpl 1,000

      NO1 - DOPRAVNÍ  ZAŘÍZENÍ

1484 K V1 soub 1,000

1485 K V12 soub 1,000

        N02 - AV technika

1486 M 1.54 kus 2,000

1487 M 2.67 kus 2,000

1488 M 3.42 kus 2,000

1489 M 4.2 kus 1,000

1490 M 5.2 kus 1,000

1491 M 6.2 kus 1,000

1492 M 7.2 kus 2,000

1493 M 8.2 kus 2,000

1494 M 9.2 kus 4,000

1495 M 10.3 kus 2,000

1496 M 11.4 kus 2,000

1497 M 12.3 kus 4,000

1498 M 13.3 kus 6,000

1499 M 14.3 kus 4,000

1500 M 15.3 kus 6,000

1501 M 16.4 kus 10,000

1502 M 17.3 kus 6,000

1503 M 18.4 kus 6,000

1504 M 19.3 kus 2,000

1505 M 20.3 m 200,000

1506 M 21.3 m 80,000

1507 M 22.4 kpl 1,000

1508 M 23.3 kus 8,000

1509 M 24.3 kus 1,000

1510 M 25.1 kpl 1,000

1511 M 1.55 kus 1,000

1512 M 2.68 kus 1,000

1513 M 3.43 kus 1,000

1514 M 4.3 m 100,000

1515 M 5.3 kus 1,000

    N03 - SCÉNICKÉ  OSVĚTLENÍ

1516 M 1.53 kus 1,000

1517 M 2.66 kus 1,000

1518 M 3.41 kus 2,000

1519 M 4.1 kus 1,000

1520 M 5.1 kus 8,000

1521 M 6.1 kus 8,000

1522 M 7.1 kus 6,000

1523 M 8.1 kus 8,000

1524 M 9.11 kus 50,000

1525 M 10.2 kus 50,000

1526 M 11.3 kus 10,000

1527 M 12.2 kus 10,000

3,0*2,4

mč1.32

P11

1 020,00

6 240,00

1 440,00

1 020,00

1 020,00

45 600,00

2 040,00

45 600,00

34 800,00

2 880,00

4 080,00

2 040,00

12 480,00

7 200,00

10 680,00

7 440,00

8 160,00

29 760,00

34 800,00

20 000,00

673 750,00

229 000,00

176 947,20

1 301 882,00

399 132,00

14 880,00

16 320,00

29 760,00

20 000,00

673 750,00

1 200,00

1 080,00

1 800,00

3 600,00

3 312,00

1 800,00

XTI2002

reproboxy PRX425M

PRX418M

PRX412M

zesilovače XTI4002

Zvedací plošina pro zdravotně postižené

2,965*2,4

Součet

hliníková roleta s elektrickým ovládáním-

zámkový ovládač,vestavěná se skrytým 

motorem
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 

objektech v do 12 m

Osobní výtah

229 000,00

21 360,00

XLR3-XLR3

230 V/05M

230V/10M

kabel prodlužovací 3x1,5 guma

kabel mikrofonní XLR3-XLR3

propojovací kabel 230V/02M

SM57-LCE

dynamický nástrojový 210/2 mikrofon stativ s 

ramenem

259 mikrofonní stativ

21436 hliníkový stativ

mikrofony a příslušenství EW312G3

mixážní pult+digitální stagebox

600,00

300,00

180,00

180,00

300,00

828,00

960 840,00

89 400,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4 200,00

54 000,00

300,00

300,00

102,00

90,00

6 000,00

1 800,00

600,00

20 400,00

7 200,00

6 000,00

2 400,00

3 600,00

3 600,00

nástěnné držáky pro zavěšení reprobeden

XLR3-XLR3

kabel 230V/05M

ELATION Six PAR300

hák profesionální

lanko pojistné

propojovací kabel 230V/02M

PROFILOVAÍ RFLEKTOR sOURCE fOUR

příslušenství k osvětl pultu

stmívač nástěnný PREMIUM 7924x

pomocný rozvaděč pro stmívací jednotky

osvětlovací technika FHR 1000   A04A

klapka ootočná čtyřlistá FHR 1000/GHR

osvětlovací pult LT PICCOLO SCAN 24

držák projektoru KOP 750 4 200,00

89 400,00

3 000,00

3 000,00

30,00

54 000,00

300,00

FTP cat.5e 163E, UTP kabel cat.5

projektor DU6871,WUXGA

PT 571,převodní  HDMI/LAN

PT 572 převodník LAN/HDMI

instalace 2xtechnik/3dny

krabice s konektorem speakom

BX19 Speaker cable 2x4mm

MY206SW kabel mikrofonní 2x0,22 BLACK 

METRÁŽ

drobný instal materiál

přípojný bod reproboxu

54 960,00

3 000,00

10 800,00

7 800,00

190 080,00

43 200,00

54 960,00

32 160,00

180,00

15 000,00

60,00

300,00

180,00

15 000,00

192 960,00

120 000,00

3 000,00

5 400,00

3 000,00

5 400,00

7 800,00

23 760,00

1 800,00

1 800,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1528 M 13.2 kus 10,000

1529 M 14.2 kus 5,000

1530 M 15.2 kus 20,000

1531 M 16.3 kus 10,000

1532 M 17.2 kus 5,000

1533 M 18.3 kus 5,000

1534 M 19.2 kus 5,000

1535 M 20.2 kus 1,000

1536 M 21.2 kus 8,000

1537 M 22.3 kus 1,000

1538 M 23.2 m 150,000

1539 M 24.2 soub 1,000

1540 M 25 soub 1,000

    N04 - GASTROTECHNIKA

1541 M 1.101 kus 1,000

1542 M 1.led.1 kus 1,000

1543 M 2.22 kus 1,000

1544 M 3.101 kus 1,000

1545 M 4.102 kus 1,000

1546 M 5.103 kus 1,000

1547 M 6.104 kus 1,000

1548 M 7.105 kus 1,000

1549 M 8.106 kus 1,000

1550 M 9.107 kus 1,000

1551 M 10.1 kus 1,000

1552 M 11.2 kus 1,000

1553 M 12.1 kus 1,000

1554 M 12.led.1 kus 1,000

1555 M 13.1 kpl 1,000

1556 M 14.1 kus 1,000

1557 M 15.1 kus 1,000

1558 M 16.2 kus 1,000

1559 M 17.1 kus 1,000

1560 M 18.2 kus 1,000

1561 M 19.1 kus 1,000

1562 M 20.1 kus 2,000

1563 M 21.1 kus 2,000

1564 M 22.2 kus 1,000

1565 M 23.1 kus 1,000

1566 M 23.led.1 kus 2,000

1567 M 24.1 kus 1,000

1568 M M287 soub 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1569 K 013002000R1 kpl 1,000

DMX-XLR5/XLR5

kabel 230V/20M

kabel prodlužovací PRO STAGE 4 PES

rozdvojka

DMX-XLR5/XLR 5

DMX-XLR 5/XLR5

kabel 230V/10M

623 666,40

15 518,40

5 508,00

6 781,20

42 132,00

11 718,00

13 188,00

6 000,00

48 000,00

6 000,00

33 300,00

74 400,00

89 040,00

3 600,00

3 600,00

720,00

720,00

180,00

2 160,00

300,00

720,00

180,00

3 600,00

900,00

43 200,00

3 000,00

1 800,00

KOMBINOVANÝ VÝLEVKA

NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ

PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, DÁVKOVAČE 

DETERGENTŮ, ZMĚKČOVAČ

REGÁL NEREZOVÝ, 5 POLIC

MYCÍ STŮL NAD MYČKU, DŘEZ 450x450, DESKA 

S PROLISMEM, ZADNÍ, PRAVÝ LEM, VPRAVO 

POLICE

SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRCHOU

závěsný systém včetně instalace

13 188,00

15 518,40

5 508,00

6 781,20

42 132,00

11 718,00

89 040,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

222,00

74 400,00instalce osvětl techniky /2technici/5dní

ostatní materiál a zařízení

instalační stagebox

instalační materiál

multikabel JZ 500 18x1,5 QMM DE

30 931,20

28 428,00

26 439,60

58 680,00

13 080,00

26 439,60

28 428,00

58 680,00

13 080,00

30 931,20

SMĚŠOVACÍ BATERIE PRO SPULEBVOY

CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 600L, NEREZ DVEŘE

KÁVOVAR ESPRESSO 2 SEKCE, ZMĚKČOVAČ

MLÝNEK NA KÁVU

PRACOVNÍ STŮL UZAVŘENÝ, 2 POLICE, 

KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA, VLEVO ZÁSUVKA NA LOGR, 

ZADNÍ LEM

PRACOVNÍ STŮL UZAVŘENÝ, DESKA S PROLISEM, 

VPRAVO DŘEZ 500x300, VLEVO KŘÍDLOVÁ 

DVÍŘKA S PERFORACÍ, ZADNÍ A PRAVÝ LEM

NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ

RUČNÍ MYČKA SKLENIC - "SPUELBOY"

60 000,00 60 000,00

NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ 5 956,80 5 956,80

NÁSTĚNNÁ POLICE POD MIKROVLNKU

CHLAZENÝ STŮL PRO GN, 2 DVEŘE, ZADNÍ LEM

NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ

PRACOVNÍ STŮL, POLICE, ZADNÍ A PRAVÝ LEM

MIKROVLNNÁ TROUBA

PRACOVNÍ STŮL

CHLAZENÝ STŮL NÁPOJOVÝ, 4 ZÁSUVKY, ZADNÍ 

LEM

NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ

VÝČEPNÍ TECHNOLOGIE 3 SEKCE - CHLAZENÍ, 

PÍPA, NARÁŽECÍ HLAVICE, PROPLACH

4 053,60

54 682,80

59 160,00

6 781,20

10 724,40

10 680,00

13 197,60

82 800,00

7 330,80

545 880,70

70 000,00

Projektové práce (Projektová dokudokumentace  

DPS)-zajištění stavební  jámy
70 000,00 70 000,00

6 231,60

6 093,60

59 160,00

6 781,20

10 724,40

21 360,00

8 107,20

7 330,80

3 588,00

2 250,00

54 682,80

13 197,60

82 800,00

6 093,60

3 588,00

2 250,00

Přesné rozměry nutno zaměřit podle 

skutečného provedení stavby.

PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ 400x500, UMÝVADLO, 

POLICE, ZADNÍ A PRAVÝ LEM
18 918,00 18 918,00

SMĚŠOVACÍ BATERIE 2 040,00 4 080,00

NÁSTĚNNÁ POLICE DVOUPATROVÁ 6 231,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    VRN3 - Zařízení staveniště

1570 K 030001000 kpl… 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

1571 K 040001000 kpl 1,000

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

1572 K 090001000 kpl 1,000

1,000

VP - Vícepráce

400 000,00

400 000,00

0,00

1 ks x 25000,0Kč

1

25 880,70

silnoproud dle rozpočtu

Ostatní náklady 25 880,70 25 880,70

hasící přístrje

26ks x3500=91000,0 Kč 

1

Inženýrská činnost 50 000,00 50 000,00

paSPORTY OBJEKTŮ

50 000,00

Zařízení staveniště 400 000,00
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