Plánovací smlouva město Klecany – Sport Klecany s.r.o.
Plánovací smlouva

uzavřená dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), v souladu s § 86, odst. 2. písm. d) a § 88 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)


Smluvní strany

Název:		Sport Klecany s.r.o.
se sídlem:	Na hradišti 224/4, 250 67 Klecany
zastoupena:	Petrem Novotným a Martinem Medem, jednateli
IČ:	057 37 176
DIČ:	CZ05737176
zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 269345

(dále jen „Sport Klecany“)

a

Název:		Město Klecany
se sídlem:	U školky 74, 250 67 Klecany 
IČ:	 002 40 290
zastoupeno:	 Bc. Danielem Dvořákem, starostou

(dále jen „město“)

Článek I 
Úvodní ustanovení

1. Na pozemku parc. č. 516/2, druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Klecany, obec Klecany, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen „pozemek parc. č. 516/2“), Sport Klecany hodlá realizovat výstavbu „NOVOSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU“.

2. V souladu s § 86, odst. 2 písm. d) a s § 88 stavebního zákona je součástí stavby uvedené v odstavci 1 odpovídající technická a dopravní infrastruktura spočívající v příjezdové komunikaci ve veřejném prostoru o maximální šířce 12 m, veřejném osvětlení, veřejném vodovodním a kanalizačním řadu, dešťové kanalizaci se zasakováním, vedení NN, vedení slaboproudu, vedení plynu a dalších potřebných inženýrských sítích (dále jen „nová veřejná infrastruktura“).

3. Novou veřejnou infrastrukturu lze provést v k. ú. Klecany na pozemcích (příloha 1): 
a) pozemek parc. č. 516/2, druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Klecany, obec Klecany, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - východ (dále jen „pozemek parc. č. 516/2“) (s vlastnickým právem Martin Med, bytem Cihelná 103/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1 a Mgr. Pavla Medová, bytem K Sádku 1091, 250 92 Šestajovice, kteří v režimu SJM vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/5, a Petr Novotný a Radka Novotná, oba bytem Na hradišti 224, 250 67 Klecany, kteří v režimu SJM vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5– příloha 5), 
b) pozemek parc. č. 656/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, v katastrálním území Klecany, obec Klecany, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ (dále jen „pozemek parc. č. 656/2“) (s vlastnickým právem města – příloha 4), 
c) pozemek parc. č. 463/41, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, v katastrálním území Klecany, obec Klecany, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ (dále jen „pozemek parc. č. 463/41“) (s vlastnickým právem MV ASTRA s.r.o., se sídlem Klecany, V Honech 688, PSČ: 250 67),
d) pozemek parc. č. 463/32, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, v katastrálním území Klecany, obec Klecany, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ (dále jen „pozemek parc. č. 463/32“) (s vlastnickým právem  KLECANY PROJECT s.r.o., v likvidaci, se sídlem: Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ: 150 00, dále jen „KLECANY PROJECT“),
e) pozemek parc. č. 463/40, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, v katastrálním území Klecany, obec Klecany, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ (dále jen „pozemek parc. č. 463/40“) (s vlastnickým právem více vlastníků).

Článek II
Dotčená veřejná infrastruktura

1. [bookmark: _Hlk99632875]Přípojka splaškovéVýtlačná  kanalizace (vlastnické právo – město): 
na pozemku parc. č. 463/41; šachta656/2.

2. Vedení vodovodního řadu (vlastnické právo – Vodárny Kladno – Mělník, a. s.): 
na pozemku parc. č. 463/40; kapacita DN 110.

3. Vedení veřejného osvětlení (vlastnické právo – město):
na pozemku parc. č. 656/2; kapacita CYKY AYKY 4B5x450.	Comment by Vacek Lukáš: Upřesněno.

4. [bookmark: _Hlk99632837]Přípojka plynovodu (vlastnické právo – Středočeský plynárny a. s.):
na pozemku parc. č. 463/32; kapacita PE D 40.

Článek III
Nároky na vybudování nové veřejné infrastruktury

1. Nová veřejná infrastruktura je popsána v projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení včetně prováděcí dokumentace na novou veřejnou infrastrukturu odpovídající požadavkům správců inženýrských sítí, vypracované HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Kožná 473/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 250 78 151 z 10.9.2018 (příloha 2). V součinnosti s městem bude projektová dokumentace upravena o připojení kanalizace dle odstavce 3. 

2. Komunikace: 
a) charakteristika – příjezdová komunikaci ve veřejném prostoru o maximální šířce 12 m, chodníky o maximální šířce 1,5 m,
b) povrchová úprava – betonová zámková dlažba,
c) výměra (chodníky, komunikace, zeleň) – 2 130,22 m2 na pozemku parc. č. 516/2.

3. Vedení kanalizace:
a) charakteristika – splaškovávýtlačná,
b) materiál – KG potrubí
c) kapacita 
· 1300 DN – délka 10 m na pozemku parc. č. 463/41 a 2 m na pozemku parc. č. 656/2,
d) připojení na pozemku parc. č. 463656/412, propojení do šachty 1 a 2 na pozemku parc. č. 463/41, propojení do šachty 3 na pozemeku parc. č. 516/2.

4. Vedení vodovodního řadu:
a) charakteristika – přípojka,
b) materiál a kapacita – PE-HD / PE 100 SDR 11 (PN 16), průměr 110 mm,
c) délka 1 m na pozemku parc. č. 463/40, 2,5 m na pozemku parc. č. 463/32, 2 m na pozemku parc. č. 656/2, 8,1 m na pozemku parc. č. 516/2 zakončené šachtou DN 120,
d) napojením na vodovodní řad na pozemek parc. č. 463/40.

5. Vedení veřejného osvětlení:
a) charakteristika – rozvody a lampy,
b) materiál a kapacita – kabelové vedení – CYKY 5x4; lampy – stožár KL 6 – 133/60
c) délka – 300 m a 19 ks lamp veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 516/2,
d) přívod a napojení na stávající VO na pozemku parc. č. 656/2.

6. Vedení plynovodu:
a) charakteristika – přípojka,
b) materiál – PE; kapacita – D 40,
c) délka – 1,5 m na pozemku parc. č. 463/32, 2 m na pozemku parc. č. 656/2, 7,6 m na pozemku parc. č. 516/2 zakončený HUP,
d) přívod a napojení k STL plynové přípojce na pozemku parc. č. 463/32.

Nová veřejná infrastruktura je popsána v projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení včetně prováděcí dokumentace na novou veřejnou infrastrukturu odpovídající požadavkům správců inženýrských sítí, vypracované HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Kožná 473/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 250 78 151 z 10.9.2018 (příloha 2).

Článek IV
Stanovení finančního podílu na vybudování nové veřejné infrastruktury

1. [bookmark: _Hlk89676220]Předpokládaná výše nákladů spojených s realizací vybudování nové veřejné infrastruktury je 7 496 558,35 Kč bez DPH (příloha 3).

2. Finanční podíl Sport Klecany na vybudování nové veřejné infrastruktury specifikované v čl. III činí 100 %.

Článek V
Závazek na realizaci veřejné infrastruktury

1. Sport Klecany se zavazuje novou veřejnou infrastrukturu vybudovat prostřednictvím 
smlouvy o dílo uzavřené se společností PN-Stavební společnost, s.r.o., se sídlem Klecany, Na Hradišti 224, okres Praha – východ, PSČ: 250 67, IČ: 284 96 931 (dále jen „Smlouva o dílo“). Sport Klecany se zavazuje podle uzavřené Smlouvy o dílo závazky uhradit. Smluvní strany tímto zároveň souhlasně prohlašují, že tato smlouva je vzájemně závislá se Smlouvou o dílo. S přihlédnutím k tomu smluvní strany berou na vědomí, že na vznik a zánik této smlouvy se vztahuje ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Sport Klecany se zavazuje umožnit městu průběžnou kontrolu realizace stavby. Sport Klecany bude v průběhu realizace nové veřejné infrastruktury pořádat na stavbě pravidelné, nejméně 1 x měsíčně, kontrolní dny a na všechny kontrolní dny budou přizváni zástupci města. Na termín kontrolního dne bude město upozorněno písemnou pozvánkou, případně e-mailovou zprávou, zaslanou vždy nejpozději 5 dní před termínem kontrolního dnu. Zástupci města mají právo kontrolovat úplnost a kvalitu prací prováděných při realizaci nové veřejné infrastruktury a právo zápisu do stavebního deníku. Zástupci města bude po kontrolním dnu předán originál zápisu do stavebního deníku a také fotodokumentace pořízená na kontrolním dni. Sport Klecany umožní zástupcům města průběžnou kontrolu i mimo plánované kontrolní dny. Město může určit svého dalšího zástupce (dále jen „TDM“). Sport Klecany zajistí, aby TDM vždy mohl zkontrolovat na kontrolním dni všechny části stavby nové veřejné infrastruktury před jejich zakrytím. TDM je oprávněn požadovat provedení opravy nesprávně provedených prací na stavbě nové veřejné infrastruktury. V případě, že dodavatel prací na stavbě nové veřejné infrastruktury nebo Sport Klecany nebudou souhlasit s provedením opravy, o opravě bude rozhodnuto na jednání mezi městem a Sport Klecany.

Článek VI
Závazek Sport Klecany k využití veřejné infrastruktury

1. Po dokončení nové veřejné infrastruktury Sport Klecany vyzve zástupce města k sepsání a podepsání protokolu o dokončení a kvalitě nové veřejné infrastruktury. 

2. Po podpisu protokolu o dokončení a kvalitě nové veřejné infrastruktury zástupcem města Sport Klecany se zavazuje část pozemku parc. č. 516/2, na kterém bude vybudována nová veřejná infrastruktura dle čl. III, geometrickým plánem oddělit (dále jen „oddělený pozemek“) a podat žádost o kolaudaci stavby nové veřejné infrastruktury. Sport Klecany zajistí kolaudaci všech částí zrealizované nové veřejné infrastruktury. K tomu se město zavazuje poskytnout plnou součinnost.

3. Po kolaudaci nové veřejné infrastruktury Sport Klecany zajistí vložení příslušných věcných břemen služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí, a to do 2 měsíců ode dne kolaudace nové veřejné infrastruktury.

4. Sport Klecany se zavazují nepožádat o kolaudaci části staveb uvedených v čl. 1 odst. 1 bez nové veřejné infrastruktury (dále jen „Ostatní stavby“) dříve, než nabude právní moci kolaudační rozhodnutí nové veřejné infrastruktury, případně zajistit kolaudaci Ostatní stavby a nové veřejné infrastruktury společně. Dále zajistit, aby vklad věcných břemen služebnosti všech inženýrských sítí do katastru nemovitostí proběhl před nabytím právní moci kolaudačních rozhodnutí pro Ostatní stavby. V případě nedodržení této podmínky ze strany Sport Klecany se Sport Klecany zavazuje zaplatit městu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

5. Sport Klecany se zavazuje zajistit, aby na nové veřejné infrastruktuře nevázla věcná břemena s výjimkou věcných břemen služebnosti inženýrských sítí, které jsou součástí stavby, zástavní práva, nájemní práva ani jiná práva třetích osob. V případě nedodržení této podmínky se Sport Klecany zavazuje zaplatit smluvní pokutu 1 000 000 Kč.




Článek VII
Záruky Sport Klecany k zajištění závazku

1. Sport Klecany neposkytuje žádnou záruku k zajištění závazku ani k realizaci v dohodnutém termínu. V případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a termínu, nebo dojde ke zmaření záměru ve fázi, kdy budou dotčeny pozemky města, zavazuje se Sport Klecany provést na pozemku nezbytná opatření zabraňující ohrožení veřejných zájmů a uvést stav dotčených pozemků s výjimkou pozemku 516/2 do původního stavu. 

2. Smluvní strany se domluvily, že závazek vyplývající z předchozího odstavce bude zajištěn nástrojem vratné jistiny ve výši 250 000 Kč. Pro tento účel se město zavazuje zřídit zvláštní účet a jeho číslo oznámí Sportu Klecany nejpozději do 5 dní po vydání stavebního povolení na realizaci záměru. Sport Klecany se zavazují do 14 dnů po vydání stavebního povolení na realizaci záměru částku ve výši 250 000 Kč na bankovní účet zřízeným městem složit.
Město je oprávněno využít složenou jistinu k úhradě nákladů na uvedení pozemků města dotčených záměrem do původního stavu či k úhradě náhrady škody, pokud k tomu nepřistoupí Sport Klecany po předchozí výzvě.

3. V průběhu realizace nové veřejné infrastruktury, kdy bude nová veřejná infrastruktura pod pozemkem města parc. č. 656/2 vybudována a horizontální povrch pozemku bude uveden do původního stavu, Sport Klecany vyzve zástupce města k sepsání a podepsání protokolu o dokončení a kvalitě té části nové veřejné infrastruktury, která bude provedena na pozemcích města. 

4. Po podpisu protokolu o dokončení a kvalitě dle předchozího odstavce zástupcem města se město se zavazuje složenou jistinu dle odstavce 2 vrátit nejpozději do 14 dnů na účet Sportu Klecany. Město se zavazuje vrátit jistinu spolu s úrokem z prodlení, který bude pro zvláštní účet poskytovat banka. 

5. V případě, že by byl v době realizace záměru vůči Sport Klecany prohlášen pravomocný úpadek prostřednictvím insolvenčního soudu, stává se jistina uvedená v odstavci 2 majetkem města. 

Článek VIII
Harmonogram realizace navrhovaných změn

1. Smluvní strany se domluvili, že novou veřejnou infrastrukturu specifikovanou v čl. III a v projektové dokumentaci Sport Klecany v termínu do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení vybuduje a vyzve zástupce města k podpisu předávacího protokolu dle čl. VI odst. 1. 

2. Tato smlouva je zároveň souhlasem města s vydáním územního rozhodnutí 
na stavbu uvedenou v čl. 1 odst. 1.

Článek IX
Závazek ke zpětnému převzetí a provozování nové veřejné infrastruktury

1. Sport Klecany se zavazuje do 3 měsíců po kolaudaci dle čl. VI odst. 2 podepsat kupní smlouvu k převodu 
a) odděleného pozemku městu a 
b) odděleného pozemku parc. č. 516/27.

2. Za podmínky dodržení harmonogramu dle čl. VIII odst. 1 se smluvní strany domluvili na ceně pozemků uvedených v odst. 1. 1 500 Kč za m2.

3. Město se zavazuje kupní smlouvu na pozemky dle odst. 1 podepsat, pozemky převzít a dokončenou novou vybudovanou infrastrukturu provozovat. O předání bude sepsán protokol. Stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedené v čl. III budou napojeny na dosavadní stavby, které jsou ve vlastnictví města a které jsou městem provozovány.

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a představuje úplnou dohodu smluvních stran o obsahu této smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud město bez zákonného a spravedlivého důvodu odstoupí od této smlouvy či ji totožně vypoví, může po něm Sport Klecany uplatňovat náhradu vzniklé škody. 

3. Tato smlouva má 5 příloh:
a) příloha 1 – snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká,
b) příloha 2 – dokumentace navrhované nové veřejné infrastruktury,
c) příloha 3 – odborný odhad nákladů na vybudování nové veřejné infrastruktury,
d) příloha 4 – doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře,
e) příloha 5 – doklady o právech Sport Klecany k pozemkům, na kterých se navrhuje nová veřejná infrastruktura,
f) dohoda s vlastníky správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nevýhodných podmínek. Dále prohlašují, že smlouvě rozumí a jsou si vědomy veškerých svých práv a povinností ze smlouvy vyplývajících.

5. Změny jednotlivých ustanoveních této smlouvy jsou přípustné pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.

6. Tato smlouva byla v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválena na jednání Zastupitelstva města Klecany, konaném dne (BUDE DOPLNĚNO).

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž Sport Klecany obdrží 2 stejnopisy, město 1 stejnopis a Stavební úřad v Klecanech 1 stejnopis.

8. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné a neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu ustanovení původního, neplatného a neúčinného.

V Klecanech dne





............................................          			............................................         
Petr Novotný, jednatel      				Bc. Daniel Dvořák, starosta     
Sport Klecany, s.r.o.		       			Město Klecany





............................................
Martin Med, jednatel
Sport Klecany, s.r.o.
1

